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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), imenuje se: 
 

LIDIJA BULJETA, dipl.ing.arh. 
 
za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta: 
 

Z.O.P.: 37/21 

  
INVESTITOR: 
 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
(oib: 31982620821)  
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb 

  
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - DUBRAVA 

Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č. 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava 

  

FAZA: GLAVNI PROJEKT 

 

Imenovana je upisana u imenik ovlaštenih arhitekata: 
pod brojem 1928. 
Klasa : UP/I-350-07/91-01/1413 
Ur.br. : 314-01-99-1 
Zagreb ; 16.11.1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTITOR: 

 
 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

DUBRAVA 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), izdaje se: 
 

IZJAVA 
Z.O.P.: 
B.P.: 

37/21 
37/21 

INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
(oib: 31982620821)  
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb 

  
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - 

DUBRAVA I DEPADANSE 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č. 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava 

 
FAZA: 

 
GLAVNI PROJEKT  

  
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT koji se sastoji od: Glavni arhitektonski 

projekt (Mapa 1/6), Glavni projekt mehaničke otpornosti i 
stabilnosti konstrukcije (Mapa 2/6), Glavni elektrotehnički projekt 
(Mapa 3/6), Glavni projekt strojarskih instalacija (Mapa 4/6), 
Glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 5/6) i strojarski 
projakt – projekt vertikalnog transporta (Mapa 6/6)  . 

  
GLAVNI PROJEKTANT Lidija Buljeta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica 
TVRTKA GLAVNOG 
PROJEKTANTA: 

KRUG B PROJEKT d.o.o. 
Koprivnička 48, 10 000 Zagreb 

  
RJEŠENJE O UPISU U 
IMENIK OVLAŠTENIH 
ARHITEKATA: 

Klasa : UP/I-350-07/91-01/1413 ; Ur. br. 314-01-99-1 
pod rednim brojem 1928, Zagreb, 16.11.1999. 

 

U skladu sa odredbama članka 108. stavka 2. Zakona o gradnji Narodne novina, broj 153/13, 
20/17 ovaj projekt je usklađen sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), 
Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te Pravilnikom o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19 i 
NN 37/21).   
 

U Zagrebu, lipanj, 2021. 
 
Glavni projektant : Direktorica: 

   
___________________________ _______________________ 
Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 
Ovlaštena arhitektica Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

        
10 



investitor : CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb 

 

naziv građevine: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  DUBRAVA 
I DEPADANSE 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava 

broj projekta: 37/21 
datum izrade: lipanj, 2021. 
projektant: Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

 

 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
PROJEKTNI ZADATAK: 

Ovim projektom predviđa se izvođenje radova adaptacije i opremanja Centra za odgoj i 
obrazovanje Dubrava i depadanse, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, k.č.br.: 9654, 9653 i 
9655, k.o.: Dubrava, radi poboljšanja postojećih uvjeta smještaja korisnika, a kojima se ne 
mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  
 
Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 
(Službeni glasnik br. 16/07, 2/08 - ispr., 6/08 - ispr., 8/08 - ispr., 10/08 - ispr., 15/08 - ispr., 19/08 
- ispr. i 1/09, 12/16) na k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava, u zoni javne i društvene 
namjene - školske (oznaka D5), urbano pravilo 2.10. – Održavanje i njegovanje zaštitnih zelenih 
površina. 
 
Na zahtjev investitora, a u svrhu adaptacije i opremanja Centra i depadanse izrađen je glavni 
projekt koji se sastoji od glavnog arhitektonskog projekta (mapa 1), glavnog projekta 
mehaničke otpornosti i stabilnosti (mapa 2), glavnog projekta elektroinstalacija (mapa 3), 
glavnog projekta strojarskih instalacija (mapa 4) i glavnog projekta vodovoda i odvodnje 
(mapa 5). 
 
Postojeće stanje 
Zona obuhvata odnosi se na k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava.  
Na k.č. 9654 i k.č.9653, k.o. Dubrava je postojeća zgrada društvene namjene – školske i 
depadansa. Za predmetne zgrade je izdano Uvjerenje iz 1968. Klasa: 935-08/18-02/2594, UP/I-
251-15-02-2594, 13.09.2018. i Dozvola za upotrebu Klasa: UP/I-05/1-4886/5-77, 26.4.1978. 
 
Centar za odgoj i obrazovanje - Dubrava je samostojeća zgrada visine podrum, prizemlje i dva 
kata.  
Tlocrtna površina građevine iznosi 3.316m2. Površina katastarske čestice iznosi 21.586m2. 
 
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 
36/19, NN 98/19 i NN 37/21): 

Članak 5. 
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: 

2. Na postojećoj zgradi radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema 
kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim 
promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili sigurnosti u 
slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
izgrađena. 
 
Adaptacija i opremanje prostora planiraju se izvesti na način da se isti prilagode smještaju 
korisnika i da se poboljšaju postojeći uvjeti.  
Zbog dotrajalosti zamijeniti će se podne i  zidne obloge, unutarnja drvena stolarija, razvod 
elektroinstalacija, razvod vodovodnih instalacija i instalacija odvodnje, instalacija grijanja i 
hlađenja te oprema. 
Nakon adaptacije i opremanja, prostori zadržavaju postojeću namjenu. 
 
Planiranim radovima na postojećoj Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava se ne mijenja 
usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  
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Namjena građevina 

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava je odgojno obrazovne namjene, namijenjen školovanju i 
rehabilitaciji djece i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima.  
 
Način priključenja na prometnu površinu 

Građevina je priključena na prometnu površinu na sjevernom dijelu parcele preko kolno-
pješačkog ulaza,  prema uvjetima nadležne službe te se ovim projektom ne planiraju promjene. 
 
Instalacije 

 Nema povećanja kapaciteta, predviđene su promjene u razvodu unatarnjih instalacija koje su 
obrađene u mapama elektroinstalcija, strojarskih instalacija i instalacija vodovoda i odvodnje. 

 
 
 
 
 
 
 

Glavni projektant: 

 
_____________________ 
Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

Ovlaštena arhitektica 
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INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
(oib: 31982620821), Prilaz Tomislava Špoljara 2, ZagreB 

GRAĐEVINA: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – 
DUBRAVA I DEPADANSE 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č. 9654, 9653, 9655, k.o.: Dubrava 

 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA - CENTAR 
(PROCJENA PROJEKTANTA) 

 

Re.Br. OPIS RADOVA Cijena s PDV-om 

   
1. PRIPREMNI RADOVI 76.200,00 KN 

2. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI 4.419.600,00 KN 

3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 914.400,00 KN 

4. STROJARSKI RADOVI 1.371.600,00 KN 

5. VODOINSTALATERSKI RADOVI 838.200,00 KN 

6.  OPREMA 2.386.286,00 KN 

        

   UKUPNO OBJEKT: 10.006.286,00 KN 
 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA - DEPADANSA 
(PROCJENA PROJEKTANTA) 

 

Re.Br. OPIS RADOVA Cijena s PDV-om 

   
1. ČIŠĆENJE I ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 3.328,00 KN 

2. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI 192.890,00 KN 

3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 39.908,00 KN 

4. STROJARSKI RADOVI 59.862,00 KN 

5. VODOINSTALATERSKI RADOVI 36.582,00 KN 

6.  OPREMA 63.714,00 KN 

        

   UKUPNO OBJEKT: 396.284,00 KN 
 

Glavni projektant: 

 
_____________________ 
Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

Ovlaštena arhitektica 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), izdaje se: 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 

o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije 
 
Z.O.P.: 
B.P.: 

37/21 
37/21 

  
INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 

(oib: 31982620821)  
 

  
GRAĐEVINA: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - 

DUBRAVA  I DEPADANSE 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č. 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava 

  
PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  
FAZA: GLAVNI PROJEKT 
 

Za projektanta je imenovana : 
 
 
 
 
 

Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 
 
 
 
 
 
 

DIREKTORICA : 
Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

 
 Zagreb, lipanj 2021.   
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PRIMJENJENI PROPISI 
 
1.1. NARODNE NOVINE RH  
 
1.1 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19) 
1.2 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (93/2017) 
1.3  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)  
1.4  Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
1.5. Zakon o arhitekonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

(NN 152/08, 124/09,49/11,25/13) 
1.6 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
1.7 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
1.8 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 

22/16, 49/16, 87/16, 17/17) 
1.9 Tehnički propis o građevnim proizvodima ( Nn 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15) 
1.10 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN80/13, 14/14) 
1.11 Zakon o građevnim prozvodima (NN 76/13, 30/14) 
1.12  Zakon o zaštiti od požara (NN RH. Br.92/10) 
1.13 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 
1.14 Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika(NN 42/2014) 
1.15 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14) 
1.16 Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 6/00, 142/13) 
1.17 Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (NN 9/00) 
1.18 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
1.19 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02) 
1.20 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 
1.21 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (NN 042/2014) 
1.22 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
 proizvoda (NN 103/08) 
1.23 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14) 
1.24 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN  128/2015) 
1.25 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
1.26 Odluka o popisu normi  bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 
1.27 Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 008/2017) 
1.28 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017)  
1.29 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
1.30 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
1.31 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11) 
1.32 Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07)  
1.33 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja(NN 

129/2015) 
1.34. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 118/2019) 
 
1.2. SLUŽBENI LIST  
1.2.1 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 008/2006), 
1.2.2 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - 38/89, 
1.2.3 Pravilnik o tehničkim propisima  o gromobranima - 13/68, 
1.2.4 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta - 62/73, 
1.2.5 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona - 53/88, 
1.2.6 Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema 

požaru - 24/90 
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1.3. STANDARDI  HRN 
 
1.3.1  Nomenklatura zaštite od požara - U.J1.001 
1.3.2  Zaštita od požara, ispitivanje materijala i konstrukcija 

Definicija pojmova - 
U.J1.010 

1.3.3  Zaštita od požara. Priprema uzoraka za određivanje kalorične moći - U.J1.020 
1.3.4  Zaštita od požara. Požarno opterećenje - U.J1.030 
1.3.5  Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena - U.J1.060 
1.3.6  Zaštita od požara. Razvoj požara u ispitnim pećima za konstrukcije- U.J1.070 
1.3.7  Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv djelovanja požara 

izvana - 
U.J1.140 

1.3.8  Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara  U.J1.170 
1.3.9  Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti ventilacijskih kanala protiv požara - U.J1.172 
1.3.10  Zaštita od požara. Zaštitne mjere pri protupožarnim ispitivanjima - U.J1.190 
1.3.11  Zaštita od požara. Mjerenje temperature na neizloženoj strani konstrukcije - U.J1.200 
1.3.12  Zaštita od požara. Simboli za tehničke sheme - U.J1.220 
1.3.13  Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti 

protiv požara - 
U.J1.240 

 
1.4.  OSTALA REGULATIVA 
 
4.1 Evakuacija iz objekata u slučaju požara - LIFE SAFETY CODE (101) NFPA, 
4.2 Austrijske smjernice TRVB 100, 126, 
4.3 Austrijske smjernice TRVB N 106, 
4.4 Austrijske smjernice TRVB N 115, 
4.5 Posebni tehnički uvjeti za projektiranje i izvedbu stubišta (Sl. gl. grada Zagreba 1/74), 
4.6 Posebni tehnički uvjeti za projektiranje i izvedbu dimnjaka i dimovodnih priključaka na području 

grada Zagreba (Sl. gl. grada Zagreba 1/74), 
4.7 HRN DIN 4102 dio 1-18  
4.8 Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ - P.I.600 (Gradska plinara Zagreb 1993) 
4.9 Austrijske smjernice OIB 2.0 
4.10 Austrijske smjernice OIB 2.2 
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PROGRAM KONTROLE i OSIGURANJA KAKVOĆE 
OPĆE ODREDBE 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za određenu vrstu radova i kao takvi, 
sastavni su dio projekta pa prema tome i obvezni za izvođača. 

2. Arhitektonsko-građevinski radovi imaju se izvesti prema planu (tlocrtima i shemama) i tehničkom 
opisu u projektu, vrijedećim hrvatskim propisima i pravilima struke. 

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
inženjera, odnosno projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja 
konzultirati projektanta. 

5. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim normama. Po donošenju materijala 
na gradilište, uz poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i o njegovom stanju izvijestiti u 
građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije 
odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti s građevine i postaviti drugi koji 
odgovara propisima. 

6. Osim materijala, i rad mora biti stručno i kvalitetno izvođen, a što bi se u tijeku rada i poslije 
pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

7. Prije izvođenja potrebno je izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, a 
potom pristupiti izvedbi. 

8. Rušenje, dubljenje i bušenje konstruktivnih elemenata smije se vršiti samo uz suglasnost 
građevinskog nadzornog organa. 

9. Svi materijali koji se upotrebljavaju u zonama evakuacije (od požara) moraju prije ugradnje imati 
sve potrebne ateste na protupožarnu otpornost prema projektu. 

10. Redoslijed izvođenja radova na građevini treba tako organizirati da novi radovi ne oštećuju 
završene dijelove zgrade i na njima upotrijebljeni materijal. 

11. Prije početka radova, izvođač mora načiniti shemu kompletne organizacije gradilišta i predočiti je 
nadzornom inženjeru, kako bi se zaštitili i sačuvali postojeći objekti. 

12. Potrebno je izvršiti sva prethodna, kontrolna i završna akustička mjerenja i ispitivanja na 
konstrukcijama te završna atestiranja. 

13.  
A.  POUZDANOST, MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST GRAĐEVINE 
 Navedene osobine građevine provjerene su i obuhvaćene u projektu konstrukcije građevine 

(statičkom proračunu). 
 
B.  UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 

Ušteda energije i toplinska zaštita provjereni su i obuhvaćeni u proračunu fizikalnih svojstava 
građevine. 

 
C.  KONTROLA KVALITETE GRAÐEVINSKIH RADOVA 
 Temeljem Zakona o gradnji NN 175/03, građevni proizvodi, materijali i oprema mogu se 

upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili 
certifikatom sukladnosti. 

 
Pri projektiranju su poštovane odredbe slijedećih pravilnika i standarda: 
 

 Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton, Sl. list 11/87. 
   Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i  

lakoagregatnom ispunom, Sl. list 15/90. 

 Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija od monolitnog drva i ploča, HRN U.C9.200 i izmjene 
HRN U.C9.200/1. 

 Projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata, HRN U.C9.400. 
 Zaštita drva u konstrukcijama, HRN U.C9.500. 
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D.  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU 
Temeljem Zakona o gradnji NN 175/03, građevni proizvodi, materijali i oprema mogu se 
upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili 
certifikatom sukladnosti. 

 
 
Pri projektiranju su poštivane odredbe slijedećih pravilnika i standarda: 
 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. 
List HRN 21/90. 

 Pravilnik o tehničkim mjerama i normativima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa, Sl. list 
HRN 26/69. 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, Sl. list HRN 7/84. 
 HRN U. J6.201, Akustika u zgradarstvu, Tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada. HRN U.F2.010, 

Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. 
 HRN U.F2.011, Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. 
 

 
 HRN U.F2.012, Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 
 HRN U.F2.013,Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova.  
 HRN U.F2.025, Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih  radova. 

 HRN U.F7.010, Prirodni kamen, Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama. 
 HRN U.N9.053, Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima,  Tehnički 
uvjeti. 

 HRN U.N9.054, Građevinski prefabricirani elementi, Pokrivanje krovnih ravnina limom, Tehnički 
 uvjeti. 

 HRN U.N9.055, Građevinski prefabricirani elementi, Opšivanje vanjskih dijelova zgrada limom, 
 Tehnički uvjeti. 
 
D/1  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU -  
 FASADERSKI RADOVI 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama: 
 

 HRN B.C1.015, cement za žbuku 

 HRN B.C1.020, vapno za žbuku 
 
 
D/3  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU - LIČILAČKI RADOVI 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama: 
 

 HRN C.T7.326,327, alkidni minij 
 
Ispitivanja materijala obavit će se na osnovu: 
 HRN F.S3.020, ocjenjivanje postojanosti boje na svjetlost 

 HRN H.C8.032, boje i lakovi, uzimanje uzoraka 

 HRN H.C8.059, boje i lakovi, određivanje stupnja prijanjanja premaza 
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D/4  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU - IZOLACIJE 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama: 
 

 HRN U.M9.015, mineralna vuna 

 HRN G. C7.202, lake ploče za toplinsku izolaciju 
 
Ispitivanja materijala obavit će se na osnovu: 
 

 HRN U.M8.025, ispitivanje hidroizolacijskih materijala 
 
 
D/6  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU – KAMENARSKI RADOVI 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama: 
 HRN B.B3.200, ploče od prirodnog kamena 

 HRN B.C1.010,011,015, cementi 

 HRN B.C1.020, vapno 

 HRN U.N1.201, prefabricirani elementi - stepenice 

 HRN U.N9.051, prefabricirani elementi – klupčice 
 
Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu: 
 

 HRN B.B8.001, ispitivanje otpornosti na smrzavanje 

 HRN B.B8.010, ispitivanje upijanja vode 

 HRN B.B8.012, ispitivanje čvrstoće na pritisak 

 HRN B.B8.013, ispitivanje atmosferske postojanosti 

 HRN B.B8.015, ispitivanje otpornosti na habanje 
HRN B.B8.017, ispitivanje čvrstoće na savijanje 
 
D/7  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU - LIMARSKI RADOVI 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama: 
 

 HRN C.B4.081, pocinčani lim 

 HRN C.C4.150, aluminijski lim 

 HRN C.D4.520, bakreni lim 

 HRN C.E1.150-160, lijevano željezne cijevi 
 
D/8  KONTROLA KVALITETE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADITELJSTVU – STOLARSKI RADOVI 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama: 

 
 HRN D.E1.001, građevinska stolarija 

 HRN D.E1.011, kvaliteta materijala građevne stolarije 

 HRN D.E1.012, kvaliteta materijala fasadne građevne stolarije 

 HRN D.E1.025-040, unutarnja vrata 

 HRN D.E1.110-142, prozori 

 HRN D.E1.150-160, balkonska vrata  
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Ispitivanje materijala obavit će se na osnovu: 
 

 HRN D.E8.011, otpornost fasadne stolarije na vodu 

 HRN D.E8.012, otpornost fasadne stolarije na vjetar 

 HRN D.E8.013, ispitivanje propusnosti zraka 

 HRN D.E8.193, propusnost vodene pare i zraka za fasadnu građevnu stolariju 
 
Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu: 
 

1. ATESTI SVIH UGRAĐENIH MATERIJALA 
2. ATESTI UGRAĐENIH ELEMENATA GRADNJE 
3. ATESTI VEZANI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 
4. ATESTI U ODNOSU NA VATROOTPORNOST 
5. ATESTI O IZVRŠENOM MJERENJU AKUSTIČKIH PROLAZA 
6. ATESTI  ZA OTPORNOST NA HABANJE MATERIJALA 

 
Atesti, mjerenja i inspekcijski pregled u tijeku eksploatacije građevine: 
Najmanje jednom mjesečno izvršiti preventivni pregled ponašanja ugrađenih materijala, kao i izvedenih 
konstrukcija i građevinskih elemenata. 
Najmanje dva puta godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje ugrađenih elemenata građevine ili pojedinih 
njezinih dijelova. 
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TEHNIČKI OPIS 

 
Ovim projektom predviđa se adaptacija i opremanje Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava i 
pomoćne zgrade - depadanse, na lokaciji Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, k.č.br.: 9654, 
9653 i 9655, k.o.: Dubrava, radi poboljšanja postojećih uvjeta smještaja korisnika, a kojima se 
ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  
 
Postojeće stanje 
Zona obuhvata odnosi se na k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava.  
Na k.č. 9654 i k.č.9653, k.o. Dubrava je postojeća zgrada društvene namjene – školske i 
pomoćna zgrada - depadansa. Za predmetnu zgradu je izdano Uvjerenje iz 1968. Klasa: 935-
08/18-02/2594, UP/I-251-15-02-2594, 13.09.2018. i Dozvola za upotrebu Klasa: UP/I-05/1-
4886/5-77, 26.4.1978. 
 
Centar za odgoj i obrazovanje - Dubrava je samostojeća zgrada visine podrum, prizemlje i dva 
kata. Tlocrtna površina građevine Centra iznosi 3.316m².  
Depadansa je visine prizemlje. Tlocrtna površina građevine depadanse iznosi 111,41m². 
Površina katastarske čestice iznosi 21.586m².  
 
Na zahtjev investitora, a u svrhu adaptacije i opremanja Centra i pomoćne zgrade - 
depadanse izrađen je glavni projekt koji se sastoji od glavnog arhitektonskog projekta (mapa 
1), glavnog projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti (mapa 2), glavnog projekta 
elektroinstalacija (mapa 3), glavnog projekta strojarskih instalacija (mapa 4) i glavnog projekta 
vodoopskrbe i odvodnje (mapa 5). 
 
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 
36/19, NN 98/19 i NN 37/21) 

Članak 5. 
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: 
2. Na postojećoj zgradi radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema 

kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim 
promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili sigurnosti u 
slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
izgrađena. 
 
Adaptacija i opremanje prostora se izvode na način da se isti prilagode smještaju korisnika i da 
se poboljšaju postojeći uvjeti. Zbog dotrajalosti zamijeniti će se podne i  zidne obloge, unutarnja 
drvena stolarija, razvod elektroinstalacija, razvod instalacija vodovoda i odvodnje, instalacija 
grijanja i hlađenja te oprema. 
Nakon adaptacije i opremanja, prostori zadržavaju postojeću namjenu. 
 
Namjena građevine 
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava je odgojno obrazovne namjene, namijenjen školovanju i 
rehabilitaciji djece i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima.  
Zgrada je katnosti podrum, prizemlje i dva kata. 
Depadansa je prizemnica visine prizemlje. 
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Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava 
U podrumu se predviđa adaptacija i opremanje prostora  u svrhu pružanja usluge poludnevnog i 
cjelodnevnog boravka, te pratećih službi. 
Na etaži prizemlja se predviđa adaptacija i opremanje postojećeg prostora za provođenje 
fizioterapije; adaptacija i opremanje postojećeg prostora za provođenje zdravstvene zaštite i 
njege (ambulanta, soba za opservaciju, soba za izolaciju, prostor medicinskih sestara i 
njegovatelja, soba voditelja odjela, sanitarni čvor); adaptacija i opremanje postojećeg prostora 
za pripremanje obroka, te blagovaonica. 
Na 2.katu zgrade se predviđa uređenje dnevnog centra (adaptacija i opremanje postojećeg 
prostora za aktivnosti u sklopu usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka). 
Na galeriji se predviđa adaptacija i uređenje prostora u svrhu provođenja posebnog programa 
osposobljavanja. 
 
Adaptacija prostorija u podrumskoj etaži uključuje sljedeće radove:  

- rušenje pregradnih zidova od pune blok opeke - d/zida= cca 15cm (označeno na shemi 
adaptacije) 

- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- zatvaranje nekolicine postojećih otvora 
- probijanje novih otvora u postojećim zidovima (uključuje izvedbu novih nadvoja, a sve 

obrađeno u projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade) 
- adaptacija postojećih i izvedba novih sanitarnih čvorova 
- izvedba novih i zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u projektu 

vodoopskrbe i odvodnje) 
- zamjena dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu vodoopskrbe i odvod.)  
- zamjena postojećeg i ugradnja novog razvoda električnih instalacija, rasvjete i zvona za 

pomoć u sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija) 
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku i prostorijama 

za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  
- uklanjanje/ili premještanje nekolicine postojećih radijatora i ugradnja novih (obrađeno u 

projektu strojarskih instalacija) 
- uklanjanje postojećih i izvedba novih podova (u hodniku se postavlja pvc pod u 

sanitarijama protuklizne ker. pločice, a u ostalim prostorijama pvc pod, laminat i 
ker.pločice. 

- izvedba novog rukohvata u hodniku 
- adaptacija vanjskog ulaza u podrumsku etažu na istočnom pročelju (prilagođavanje 

postojećeg pristupa osobama smanjene pokretljivosti) 
 
Adaptacija uredskih prostorija u prizemlju Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.  

- probijanje označenog otvora u  pregradnom zidu porte 
- zatvaranje postojećih otvora gipskartonskim pločama (porta i ured ravnatelja) 
- skidanje postojećih i postavljanje novih podnih obloga 
- zamjena dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu VIK) 
- zamjena postojećih i novi razvod električnih instalacija, rasvjete i zvona za pomoć u 

sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija)  
- uklanjanje postojećih radijatora i ugradnja novih 
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  

31 



investitor : CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb 

 

naziv građevine: ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  DUBRAVA 
I DEPADANSE 
Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb,  
k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, k.o.: Dubrava 

broj projekta: 37/21 
datum izrade: lipanj, 2021. 
projektant: Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

 

 

Adaptacija prostorija škole u prizemlju Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. Radovi 
adaptacije uključuju sljedeće: 

- zamjena dotrajale unutarnje stolarije 
Razvod instalacije klimatizacije (obrađeno u strojarskom projektu) 

 
Adaptacija prostorija kuhinje na etaži prizemlja Centra uključuje sljedeće radove: 

- rušenje pregradnih zidova od pune blok opeke - d/zida= cca 15cm prema shemi 
adaptacije 

- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- zatvaranje nekolicine postojećih otvora gipskartonskim pločama 
- probijanje novih otvora u postojećim zidovima (uključuje izvedbu novih nadvoja, a sve 

obrađeno u projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade) 
- adaptacija postojećih i izvedba novih sanitarnih čvorova 
- izvedba novih i zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u projektu 

vodoopskrbe i odvodnje) 
- zamjena dotrajalih i ugradnja nove sanitarne opreme (obrađeno u projektu vodoopskrbe 

i odvodnje) 
- razvod instalacija vodovoda i odvodnje za nove umivaonike uz blagovaonicu 
- zamjena dotrajalih i ugradnja novih sanitarija 

- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku i prostorijama 
za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 

- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  
- uklanjanje postojećih radijatora i ugradnja novih (obrađeno u projektu strojarskih instalacija) 
- uklanjanje postojećih i izvedba novih podova (postavlja se pvc pod u hodniku i blagovaonici 

i hodniku, u sanitarijama protuklizne ker. Pločice. 
 
 
Adaptacija prostorija na etaži 1. kata Centra uključuje sljedeće radove: 

- rušenje pregradnih zidova od pune blok opeke - d/zida= cca 15cm i 35-38cm prema shemi 
adaptacije 

- rušenje postojećeg dizala i zatvaranje otvora u podu i stropu 
- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- izvođenje spuštenog stropa od gipskartonskih ploča (spuštanje za 30cm) ; osim u 

sanitarnom čvoru izmedu osi a5, a7 i b5 i b7 jer tu već postoji – u sanitarnom čvoru 
provući stropnu ventilaciju i rasvjetu 

- zatvaranje nekolicine postojećih otvora gipskartonskim pločama 
- probijanje novih otvora u postojećim zidovima (uključuje izvedbu novih nadvoja, a sve 

obrađeno u projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade) 
- adaptacija postojećih i izvedba novih sanitarnih čvorova 
- izvedba novih i zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u projektu 

vodoopskrbe i odvodnje) 
- zamjena dotrajalih i ugradnja nove sanitarne opreme (obrađeno u projektu vodoopskrbe 

i odvodnje) 
- zamjena postojećog razvoda i novi razvod električnih instalacija, rasvjete i zvona za pomoć 

u sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija) 
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku i prostorijama 

za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  
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- uklanjanje/ili premještanje nekolicine postojećih radijatora i po potrebi ugradnja novih 
(obrađeno u projektu strojarskih instalacija) 
- izvođenje stropne klimatizacije (obrađeno u projektu strojarskih instalacija) 
- uklanjanje postojećih i izvedba novih podova (postavlja se pvc pod u zdravstvenom odijelu i 

hodniku, u sanitarijama protuklizne ker. pločice, a u ostalim prostorijama pvc pod. 
- izvedba novog rukohvata u hodniku 
- ugradnja novih sjenila za prozore 

 
Adaptacija prostorija na etaži 2. kata označenih na shemi adaptacije uključuje sljedeće radove:  

- rušenje pregradnih zidova od pune blok opeke - d/zida= cca 15-18cm i 35-38cm 
- rušenje postojećeg dizala i zatvaranje otvora u podu i stropu 
- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- zatvaranje nekolicine postojećih otvora gipskartonskim pločama 
- probijanje novih otvora u postojećim zidovima (uključuje izvedbu novih nadvoja, a sve 

obrađeno u projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade) 
- adaptacija postojećih i izvedba novih sanitarnih čvorova 
- zamjena dotrajalih i izvedba novih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u projektu 

vodoopskrbe i odvodnje) 
- uklanjanje dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu vodoopskrbe i 

odvodnje) 
- zamjena postojećih i ugradnja novog razvoda električnih instalacija, rasvjete i zvona za 

pomoć u sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija) 
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku i prostorijama 

za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  
- uklanjanje i/ili premještanje nekolicine postojećih radijatora i po potrebi ugradnja novih 

(obrađeno u projektu strojarskih instalacija) 
- uklanjanje postojećih i izvedba novih podova (postavlja se pvc pod u hodniku, u 

sanitarijama protuklizne ker. pločice, a u ostalim prostorijama pvc pod, a u sobi za 
presvlačenje ker.pločice. 

- izvedba novog rukohvata u hodniku 
- ugradnja novih sjenila za prozore 
 
 

Adaptacija se odnosi na oznnačen prostor polivalente namjene na etaži prizemlja i uključuje 
sljedeće radove: 

- adaptacija postojećih sanitarnih čvorova 
- izvedba novih i zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u 

projektu vodoopskrbe i odvodnje) 
- zamjena dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu vodoopskrbe i 

odvodnje) 
- zamjena postojećih i novi razvod električnih instalacija, rasvjete i zvona za pomoć u 

sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija)  
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku galerije 

i prostorijama za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  

 - uklanjanje i/ili premještanje postojećeih radijatora i ugradnja ( obrađeno u strojarskom 
 projektu ) 
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- uklanjanje postojećih i izvedba novih podova u sanitarijama (protuklizne ker. pločice) 
- razvod instalacije klimatizacije u učionicama 
- ugradnja novih sjenila za prozore - venecijaneri 
 

Adaptacija se odnosi na označene prostorije na galeriji ( prostora polivalantne namjene) (1. kat) 
i uključuje sljedeće radove: 

- rušenje označenih dijelova staklenih stijena (od drva) - d/stijene= cca 10cm 
- rušenje pregradnog zida izmedu 2 ureda 
-  otvaranje otvora u pregradnom zidu 
- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- zatvaranje postojećeg otvora gipskartonskim pločama 
- nabava i montaža nadsvijetla na novim pregradnim zidovima 
- skidanje postojećih i postavljanje novih podnih obloga 
- adaptacija postojećih sanitarnih čvorova 
- izvedba novih i zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u 

projektu vodoopskrbe i odvodnje) 
- zamjena dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu vodoopskrbe i 

odvodnje) 
- zamjena postojećih i novi razvod električnih instalacija, rasvjete i zvona za pomoć u 

sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija)  
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku galerije 

i prostorijama za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- zamjena dotrajale unutarnje stolarije  
- nadogradnja balkonske ograde za cca 25cm - ukupna visina nove ograde mora biti 

min. 120cm visine 
 
 
 

Adaptacija prostorija fizioterapije na etaži prizemlja označenih na shemi adaptacije uključuje 
sljedeće radove:  

- rušenje označenih pregradnih zidova od pune blok opeke - d/zida= cca 15- 
- demontaža označenih vrata  
- izvođenje novih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča - d/zida= 10-12cm 
- izvođenje novih pregradnih zidova u hodniku sa ostakljenjem mutnim staklom p=155cm 
- skidanje postojećih i postavljanje novih podnih obloga u prostoru sanitarija 
-   adaptacija postojećih i izvedba novih sanitarnih čvorova 
- zamjena dotrajalih i izvedba novih instalacija vodovoda i odvodnje (obrađeno u projektu 

vodoopskrbe i odvodnje) 
- uklanjanje dotrajalih i ugradnja novih sanitarija (obrađeno u projektu vodoopskrbe i 

odvodnje) 
- zamjena postojećih i ugradnja novog razvoda električnih instalacija, rasvjete i zvona za 

pomoć u sanitarnim čvorovima (obrađeno u projektu elektroinstalacija) 
- ličenje postojećih i novih zidova u boji prema odabiru investitora (u hodniku i prostorijama 

za korisnike zidove ličiti perivom bojom do visine 120cm od poda) 
- razvod instalacije klimatizacije (obrađeno u projektu strojarskih instalacija9 
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 m2 koef. m2  
PODRUM 
 
 
 
 
 
 
 
  

HODNIK 79,92 1,00 79,92 m2 

AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA 39,95 1,00 39,95 m2 

RADNO OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI 60,16 1,00 60,16 m2 

SOBA 20,26 1,00 20,26 m2 

WC KORISNICI 6,35 1,00 6,35 m2 

SOBA ZA PRESVLAČENJE 12,45 1,00 12,45 m2 

URED VODITELJA 8,20 1,00 8,20 m2 

PROSTOR VOZAČA I DOMARA 17,52 1,00 17,52 m2 

WC OSOBLJA 5,04 1,00 5,04 m2 

WC KORISNICI 4,07 1,00 4,07 m2 

PROSTOR ZA SPREMAČICE 29,91 1,00 29,91 m2 

GARDEROBA (ČISTAČICE)- KUPAONICA 13,65 1,00 13,65 m2 

WC OSOBLJE 3,19 1,00 3,19 m2 

SPREMIŠTE 9,60 1,00 9,60 m2 
UKUPNO PODRUM 310,27 m2 

PRIZEMLJE ULAZNI PROSTOR 102,09 1,00 102,09 m2 
 URED RAVNATELJA 19,94 1,00 19,94 m2 
 PORTA 6,17 1,00 6,17 m2 
 ČAJNA KUHINJA 5,98 1,00 5,98 m2 
 WC 5,80 1,00 5,80 m2 
 URED 10,70 1,00 10,70 m2 
 URED 15,61 1,00 15,61 m2 
 KUHINJA 89,14 1,00 89,14 m2 
 ČISTO POSUĐE 5,14 1,00 5,14 m2 
 PRANJE POSUĐA 15,48 1,00 15,48 m2 
 BLAGOVAONICA 1 168,27 1,00 168,27 m2 
 BLAGOVAONICA 2 57,07 1,00 57,07 m2 
 RADNO OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI 86,89 1,00 86,89 m2 
 PREDPROSTOR 10,65 1,00 10,65 m2 
 WC + TUŠ ŽENSKI 4,82 1,00 4,82 m2 
 WC + TUŠ MUŠKI 4,31 1,00 4,31 m2 
 GARDEROBA MUŠKA 4,84 1,00 4,84 m2 
 URED 18,16 1,00 18,16 m2 
 HODNIK 8,64 1,00 8,64 m2 
 WC 3,96 1,00 3,96 m2 
 SPREMIŠTE 23,68 1,00 23,68 m2 
 PROSTOR POLIVALENTNE NAMJENE 391,55 1,00 391,55 m2 
 UČIONICA 35,58 1,00 35,58 m2 
 UČIONICA 35,58 1,00 35,58 m2 
 UČIONICA 35,58 1,00 35,58 m2 
 UČIONICA 35,58 1,00 35,58 m2 
 UČIONICA 35,58 1,00 35,58 m2 
 TISKARA 28,94 1,00 28,94 m2 
 WC ŽENSKI 10,41 1,00 10,41 m2 
 WC MUŠKI 9,73 1,00 9,73 m2 
 URED 26,26 1,00 26,26 m2 
 URED 9,71 1,00 9,71 m2 
 URED 9,71 1,00 9,71 m2 
 URED 26,63 1,00 26,63 m2 

 FIZIOTERAPIJA 24,09 1,00 24,09 m2 
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 GARDEROBA 15,86 1,00 15,86 m2 

 FIZIODVORANA 34,49 1,00 34,49 m2 

 ELEKTROTERAPIJA 16,63 1,00 16,63 m2 

 HODNIK 117,67 1,00 117,67 m2 

 WC 41,81 1,00 41,81 m2 

 SPREMIŠTE 4,38 1,00 4,38 m2 

 WC 2,20 1,00 2,20 m2 

 TERETANA 60,75 1,00 60,75 m2 

 UKUPNO PRIZEMLJE 1676,06 m2 

1.KAT STUBIŠTE 29,07 1,00 29,07 m2 

 HODNIK 130,30 1,00 130,30 m2 

 SOBA ZA MEDICINSKO OSOBLJE 22,89 1,00 22,89 m2 

 WC + TUŠ ZA OSOBLJE 4,67 1,00 4,67 m2 

 GARDEROBA 1,99 1,00 1,99 m2 

 KATETERIZACIJA + PRESVLAČENJE 13,01 1,00 13,01 m2 

 SOBA ZA IZOLACIJU 11,29 1,00 11,29 m2 

 SOBA ZA ČISTO 26,41 1,00 26,41 m2 

 SKLADIŠTE 3,24 1,00 3,24 m2 

 ODGAJATELJ 13,76 1,00 13,76 m2 

 KUPAONICA ŽENSKA 26,43 1,00 26,43 m2 

 KUPAONICA MUŠKA 26,43 1,00 26,43 m2 

 DNEVNI BORAVAK 28,61 1,00 28,61 m2 

 SOBA GLAVNE SESTRE 17,66 1,00 17,66 m2 

 SESTRINSKA AMBULANTA 17,66 1,00 17,66 m2 

 OPSERVACIJA 13,44 1,00 13,44 m2 

 KARTOTEKA 7,06 1,00 7,06 m2 

 SOBA ZA PRESVLAČENJE 14,44 1,00 14,44 m2 

 WC 3,22 1,00 3,22 m2 

 SOBA ZA 1 KORISNIKA 14,00 1,00 14,00 m2 

 UKUPNO 1.KAT 386,86 m2 

 
 
 

 m2 koef. m2  
GALERIJA UČIONICA 34,80 1,00 35,58 m2 

UČIONICA 35,87 1,00 35,58 m2 

UČIONICA 35,87 1,00 35,58 m2 

URED 10,58 1,00 35,58 m2 

URED 18,37 1,00 35,58 m2 

URED 3,28 1,00 35,58 m2 

WC1 6,50 1,00 3,78 m2 

WC2 6,40 1,00 3,79 m2 

WC3 3,69 1,00 3,69 m2 
UKUPNO GALERIJA 224,74 m2 
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 m2 koef. m2  
2.KAT STUBIŠTE  26,76 1,00 26,76 m2 

HODNIK  125,64 1,00 125,64 m2 

SENZORNA TERAPIJA 57,00 1,00 57,00 m2 

INDIVIDUALNI I GRUPNI RAD 5,06 1,00 5,06 m2 

LOGOPED 2,11 1,00 2,11 m2 

WC-HODNIK 9,08 1,00 9,08 m2 

WC1 3,78 1,00 3,78 m2 

WC2 3,79 1,00 3,79 m2 

WC3 3,69 1,00 3,69 m2 

AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG 
ŽIVOTA 

35,50 1,00 35,50 m2 

INDIVIDUALNI I GRUPNI RAD 28,10 1,00 28,10 m2 

LIKOVNA TERAPIJA 28,10 1,00 28,10 m2 

RADNA TERAPIJA 71,70 1,00 71,70 m2 

GARDEROBA 6,02 1,00 6,02 m2 

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA 35,98 1,00 35,98 m2 

SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE 13,66 1,00 13,66 m2 

KUPAONICA + PRESVLAČENJE 8,73 1,00 8,73 m2 

WC4  4,68 1,00 4,68 m2 

WC5 3,10 1,00 3,10 m2 

SNOOEZELEN 14,00 1,00 14,00 m2 

GLAZBOTERAPIJA 18,37 1,00 18,37 m2 

URED VODITELJA 6,02 1,00 6,02 m2 

PSIHOLOG 1 17,65 1,00 17,65 m2 

PSIHOLOG 2 17,65 1,00 17,65 m2 

RANA INTERVENCIJA 17,65 1,00 17,65 m2 

LOGOPED 17,65 1,00 17,65 m2 

UKUPNO 2.KAT 581,47 m2 

ZGRADA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE UKUPNO NETO POVRŠINE 
(ZONA OBUHVATA) 

 
3179,40 

 
m2 

 
DEPADANSA m2 koef. m2  
PRIZEMLJE VJETROBRAN  2,45 1,00 2,45 m2 

WC OSOBLJE  2,88 1,00 2,88 m2 

WC KORISNICI 3,96 1,00 3,96 m2 

RADNA SOBA 63,25 1,00 63,25 m2 

SOBA ZA PRESVLAČENJE 8,62 1,00 8,62 m2 

GARDEROBA 11,51 1,00 11,51 m2 
UKUPNO PRIZEMLJE 92,67 m2 

 
Tlocrtni i visinski gabariti 

Tlocrtni oblik Centra je nepravilnog razvedenog tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija 85,81 x 
114,68 m. 
Visina sljemena je 11,53 m mjereno od kote okolnog uređenog terena.  
Krov je višestrešan, pokrov je lim. 
Tlocrtni oblik depadanse je pravokutnog tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija 11,58 x 9,62 m. 
Visina sljemena je 3,98 m mjereno od kote okolnog uređenog terena.  
Krov je višestrešan, pokrov je lim. 
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Konstrukcija i završni materijali 

Postojeća konstrukcija zgrade Centra je armiranobetonska polumontažna, sa ispunama od 
opeke.  
Predmetnom izgradnjom ne utječe se na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti 
građevine. 
Postojeća konstrukcija depadanse je armiranobetonska sa ispunama od opeke.  
Predmetnom izgradnjom ne utječe se na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti 
građevine. 
  
Izolacija 
Ovim projektom se ne predviđa zamjena toplinske izolacije na Centru niti na depadansi. 
 
Stolarija 
Ovim projektom se ne predviđa zamjena vanjske stolarije na Centru niti na depadansi. 
 
Instalacije 

Na zgradi Centra niti na depadansi nema povećanja kapaciteta. Projektom su predviđene 
promjene u unutarnjem razvodu instalacija koje su obrađene u mapi elektroinstalcija, mapi 
strojarskih instalacija i mapi instalacija vodovoda i odvodnje. 
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URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE 
 
Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 
Ovaj projekt poštuje odredbe važećeg Pravilnika u smislu određenja izgrađenosti parcele. 
Obzirom na to, a uzimajući u obzir relativno malu visinu objekta treba smatrati da su u okviru 
dozvoljenih normi riješeni prostorni odnosi pojedinih dijelova objekta, odnosno zone urušavanja. 
Zaštita okoliša 

Prvenstveno se zaštita okoliša odnosi na očuvanje postojećeg prostora što je ovim projektom 
respektirano. Mjere zaštite okoliša planirane ovim projektom su također vezane na odrednice u 
smislu postave objekta, dispozicije prostora, namjene i propisivanja izvedbe pravilnih priključaka 
na mrežu javnih komunalnih instalacija. Namjena neće biti od štetnog utjecaja, odnosno ne 
očekuju se veće štetne emisije (buka, vibracije, onečišćenje zraka i podzemnih voda). 
Zaštita od požara 

Pristup vatrogasnog vozila i tehnike na parcelu osiguran je direktno sa prilaza Tomislava 

Špoljara.  

Interventna površina za vatrogasno vozilo predviđena je na ulici. Površina s koje je predviđena 
intervencija biti će na udaljenosti manjoj od 12,00 m od fasade odnosno do prozora i imati će 
potrebnu osovinsku nosivost za teška vozila od 100 KN, te potrebnu površinu za operativni rad 
5,50 × 11,00 m, nagiba 2%, a što je u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe. 
PROMETNO RJEŠENJE 
Građevna čestica ima neposredan pristup na javnu prometnu površinu (Prilaz Tomislava 
Špoljara) preko asfaltiranog kolnog ulaza/izlaza koji je smješten na sjevernom dijelu parcele.  

RJEŠENJE PRIVREMENOG ODLAGANJA OTPADA 
Smeće građevine se odlaže u kontejner/kantu za odlaganje otpada i smeća, smješten na lako 
dostupnom mjestu na parceli.  
 

PROJEKTIRANI VIJEK, UPORABA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
Projektirana građevina je stambene namjene i pretpostavljeni vijek trajanja građevine je, prema 
roku trajanja pojedinih konstrukcija i materijala ugrađenih prema projektu, u skladu sa 
uobičajenim vijekom trajanja građevine namjene od 50 godina. 
Vlasnici građevine dužni su osigurati održavanje građevine i instalacija tako da se tijekom 
njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi i ne naruše svojstva građevine i unaprjeđivati 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.  
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 
prirodu, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, suvlasnici građevine (zajedno ili 
pojedinačno) dužni su poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu 
opasnom do uklanjanja oštećenja. 
Potrebno je predvidjeti praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede, izradu 
pregleda poslova za održavanje i unaprjeđivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva, te utvrđivanje 
potrebe za obavljanje popravaka građevine. 

Sastavila : 
Lidija Buljeta, dipl.ing.arh. 

   
___________________ 
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B /  GRAFIČKI PRILOZI: 
 
  
 
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA – ZGRADA A 
ZONA 1 – Tlocrt podruma (postojeće stanje + shema adaptacije) 
ZONA 1 – Tlocrt podruma (novo stanje) 
ZONA 1 – Presjek A-A (postojeće + novo stanje) 
 
ZONA 1 – Tlocrt prizemlja (postojeće stanje) 
ZONA 1 – Tlocrt prizemlja (shema adaptacije) 
ZONA 1 – Tlocrt prizemlja (novo stanje) 
 
ZONA 2 – Tlocrt prizemlja  (postojeće stanje) 
ZONA 2 – Tlocrt prizemlja  (shema rušenja) 
ZONA 2 – Tlocrt prizemlja   (novo stanje) 
 
ZONA 2 – Tlocrt 1.kata  (postojeće stanje + shema adaptacije) 
ZONA 2 – Tlocrt 1.kata  (novo stanje) 
ZONA 2 – Presjek C-C  (postojeće stanje + novo stanje) 
 
ZONA 2 – Tlocrt 2.kata  (postojeće stanje + shema adaptacije) 
ZONA 2 – Tlocrt 2.kata  (novo stanje) 
ZONA 2 – Presjek C-C  (postojeće stanje + novo stanje) 
 
ZONA 3 – Tlocrt prizemlja  (postojeće stanje) 
ZONA 3 – Tlocrt prizemlja  (shema adaptacije) 
ZONA 3 – Tlocrt prizemlja  (novo stanje) 
 
ZONA 3 – Tlocrt galerije  (postojeće stanje + shema adaptacije) 
ZONA 3 – Tlocrt galerije  (novo stanje) 
 
ZONA 4 – Tlocrt prizemlja  (postojeće stanje) 
ZONA 4 – Tlocrt prizemlja  (shema adaptacije) 
ZONA 4 – Tlocrt prizemlja  (novo stanje) 
 
DEPADANSA 
Tlocrt prizemlja  (postojeće stanje) 
Tlocrt prizemlja  (shema rušenja) 
Tlocrt prizemlja i presjek (novo stanje) 
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I. PRIPREMNI RADOVI / DEMONTAŽA I RUŠENJE m.jd. količina cijena ukupno

1

Priprema gradilišta (znakovi, dobava opreme, postava 
ograde gradilišta koja se postavlja po rubu radnog dijela, 
cjelokupna organizacija gradilišta,..)

paušal 0,00

2
Stavljanje građevine van napona, te zatvaranje svih ventila 
vodovoda, plina..

paušal 0,00

3

Demontaža i uklanjanje  unutarnjih vrata. U cijenu uključena 
demontaža, iznošenje, utovar i odvoz na deponiju, te 
troškovi sigurnosti na radu. Obračun po komadu 
demontiranog otvora. 

PODRUM 

do 2m2 kom 5,00 0,00

od 2m2do 4m2 kom 17,00 0,00

PRIZEMLJE

do 2m2 kom 8,00 0,00

od 2m2 do 4m2 kom 56,00 0,00

od 4m2 kom 5,00 0,00

1.KAT

do 2m2 kom 6,00 0,00

od 2m2 do 4m2 kom 30,00 0,00

od 4m2 kom 5,00 0,00

2.KAT

do 2m2 kom 3,00 0,00

od 2m2 do 4m2 kom 27,00 0,00

od 4m2 kom 2,00 0,00

4

Demontaža i uklanjanje rukohvata u hodniku. U cijenu 
uključena demontaža, iznošenje, utovar i odvoz na 
deponiju, te troškovi sigurnosti na radu. Obračun po m'. 

PRIZEMLJE m' 360,00 0,00

1.KAT m' 94,00 0,00

2.KAT m' 89,00 0,00

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

TROŠKOVNIK RUŠENJA I GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 



5

Rušenje (demontaža) unutarnjih pregradnih zidova kroz 

sve etaže  od pune blok opeke debljine cca 15 cm, 

naznačenih u planu rušenja. Rušenje se vrši na način da se 
zid proreže do polovice njegove debljine, te se zatim strojno 
štema, ruši i uklanja. 
U cijenu uključeno rušenje, spuštanje srušenog materijala, 
iznošenje, utovar i odvoz, te troškovi sigurnosti na radu i 
trošak deponije.
PODRUM m2 36,20 0,00

PRIZEMLJE m2 109,70 0,00

1.KAT m2 203,00 0,00

2.KAT m2 104,00 0,00

6

Pažljivo ukloniti sve slojeve poda do nosive konstrukcije.
Uključivo sve slojeve dotrajalih završnih podnih obloga, 
kompletno do nosive osnove.

 U cijenu uključiti sav rad, potrebne ručne strojeve, zajedno 
sa čišćenjem kompletnog viška materijala, do pune 
gotovosti uz odvoz na gradsku deponiju.

PODRUM m2 310,60 0,00

PRIZEMLJE m2 166,30 0,00

1.KAT m2 165,00 0,00

2.KAT m2 84,30 0,00

7

Rušenje i demontaža staklene stijene - nadsvijetla u

prizemlju. Izvedba nadvoja iznad vrata. U cijenu uključena
skela do visine 3,5m, sav potreban rad i materijal utovar te

odvoz na deponiju. 

366 cm/ 1 50cm kom 1,00 0,00

8

Probijanje otvora kroz sve etaže u unutranjem zidu od 
opeke debljine 15cm na poziciji budućeg prolaza. Izvodi se 
po tehnologiji i na način odobren upisom u  dnevnik po 
nadzornom inženjeru. Rušenje izvesti bez vibracija i 
oštećenja konstrukcija. U stavku je uključena demontaža 
vrata i dovratnika unutar zida , te utovar i odvoz sveg 

otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi 
zbrinjavanja otpada. U stavku je uključena izvedba nadvoja. 
obračun po m³.

PODRUM  m³ 2,00 0,00

PRIZEMLJE  m³ 2,60 0,00

1.KAT  m³ 17,90 0,00

2.KAT  m³ 17,20 0,00



9

Dobava materijala i zapunjavanje otvora gips kartonskim 

pločama u prizemlju. U cijenu uključen sav potreban rad i 
materijal. 

m2 24,00 0,00



10

Demontaža (rušenje) lifta, te dobava potrebnog materijala 
za zatvaranje otvora u podu i stropu. U cijenu uključen sav 
potreban rad i materijal.

m2 13,50 0,00

11

Demontaža starih i dotrajalih sjenila za prozore. U cijenu 
uključen sav potreban rad, te utovar i odvoz na za to 
previđenu deponiju.

kom 8,00 0,00

12
Struganje boje sa zidova, te ponovna priprema za boju. U 

cijenu uključen sav potreban rad i materijal. 
m2 4656,80 0,00

I. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI / DEMONTAŽA I RUŠENJE 0,00

II. ZIDARSKI RADOVI 

1.

Zatvaranje otvora u zidu u prizemlju  od demontaže 
stolarije. Zidanje se izvodi šupljom blok opekom dimenzija 
25x 19x19 cm u produžno cementnom mortu MM5. 
Obračun izvršiti  prema stvarno ugrađenim količinama 
ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni 
sadržan je rad, materijal, čišćenje radnog mjesta nakon 
završenih radova, te ostalo potrebno za potpuno dovršenje 
rada.  Obračun po m³.

m³ 0,50 0,00

2.

Zatvaranje otvora u zidu u 2.kata od demontaže stolarije. 
Zidanje se izvodi šupljom blok opekom dimenzija 
25x19x19cm u produžno cementnom mortu MM5. Obračun 
izvršiti  prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz 
građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, 
materijal, čišćenje radnog mjesta nakon završenih radova, 
te ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.  Obračun po 
m³.

m³ 8,00 0,00

II. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 0,00



III. IZOLATERSKI RADOVI 

1.
Izrada horizontalne hidroizolacije podnih konstrukcija mokrih 

prostora – kupaonica.
Hidroizolacija se izvodi preko gotovo izrađenog estriha, 
pomoću tankoslojnog hidroizolacijskog polimercementnog 
premaza, debljine sloja do 0,5 cm, izvedenog u dvije radne 

operacije. 

Premaz je potrebno uzdignuti uz zidove minimalno 20 cm. 

Detalje oko cijevi, podnog sifona kao i sve obodne spojeve 

horizontalnih  ploha ojačati premazom gumenog elastomera 
i (ili) bandažnim trakama odabranog proizvođača.

Koristiti izolacijski premaz preko kojeg se mogu lijepiti 

keramičke pločice.
Obračun po m² komplet izrađene hidroizolacije u razvijenoj 
površini.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu 
uključiti sve potrebne radove i materijale.
PODRUM m2 32,40 0,00

PRIZEMLJE m2 182,60 0,00

1.KAT m2 100,80 0,00

2.KAT m2 33,80 0,00

2.

Vertikalna izolacija zida kupaonica. Izvodi se postavljanjem 

dvokomponentnog elastičnog hidroizolacijskog morta na 
bazi polimer cementa, mort se izvodi u  dva sloja ukupne 

debljine 3-4 mm visine od poda do stropa. U slučaju većih 
deformacija u prvi sloj je potrebno ugraditi polipropilensku 

mrežicu za armiranje. Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa 
dodatnim pojačanjem. Potrošnja cca. 2,0 
kg/mm/m2.Obračun po m2 vidljive površine izvedene 
hidroizolacije. 

m2 270,00 0,00

III. UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI 0,00



IV. STOLARSKI RADOVI 

NAPOMENA:

ZA SVAKU STAVKU MJERE OBAVEZNO PROVJERITI NA 

GRAĐEVINI. NA SVIM VRATIMA POSTAVITI ĆE SE 
CILINDAR BRAVE. METALNI DOVRATNICI MORAJU BITI 

IZRAĐENI OD OBOJANOG GALVANIZIRANOG 
METALNOG LIMA MIN DEBLJINE 1,2 MM.                             

VRATNA KRILA - okvirnice vrata izraditi od drveta suhe lipe 

sa ispunom od cijevne iverice i obostranom oblogom HDF 

pločama deb 6 mm, obrubiti sa masivom hrasta u debljini od 
20 mm, koji se boja  i završno lakira, fronte vrata se furniraju 
HPL jednobojnim laminatom debljine 1mm završne obrade 
"antifingerprint" ,tj otporno na otisak prstiju. U cijeni kvake.      

1.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 110x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 101/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
112/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom,   i  kvakom.

110x210-D kom 11,00 0,00

110x210-L kom 5,00 0,00

2.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 90x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 81/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
92/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom  i  kvakom.

90x210-D kom 5,00 0,00



3.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  kliznih vrata 
proizvodne veličine 110x210 cmu zidu iz opeke, betona ili 
gipskartona.  Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji.  
Kvake su od materijala inox mat.  Okov prilagođen 
osobama sa invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim 

potrebnim okovom i  kvakom i vodilice.

110x210 kom 5,00 0,00

4.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  kliznih vrata 
proizvodne veličine 65x210 cm u zidu iz opeke, betona ili 
gipskartona. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji.  
Kvake su od materijala inox mat.  Okov prilagođen 
osobama sa invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim 

potrebnim okovom i  kvakom i vodilice.

65x210 kom 3,00 0,00

5.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 75x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 61/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
77/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

75x210-D kom 3,00 0,00

75x210-L kom 2,00 0,00



6.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 80x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 71/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
82/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

Boja bijela RAL 9016.

80x210-D kom 1,00 0,00

80x210-L kom 4,00 0,00

7.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 115x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 106/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
117/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom  i  kvakom.

 Boja bijela RAL 9016.

115x210-D kom 9,00 0,00

115x210-L kom 5,00 0,00

8.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  kliznih vrata 
proizvodne veličine 70x210 cm u zidu iz opeke, betona ili 
gipskartona. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji.  
Kvake su od materijala inox mat.  Okov prilagođen 
osobama sa invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim 

potrebnim okovom i  kvakom i vodilice.

70x210 kom 2,00 0,00



9.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 125x210 cm u zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 116/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
127/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom  i  kvakom.Boja bijela RAL 9016

115x210-D kom 2,00 0,00

115x210-L kom 1,00 0,00

10.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 85x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 76/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
87/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

 Boja bijela RAL 9016.

85x210-D kom 5,00 0,00

85x210-L kom 6,00 0,00

11.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 105x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 96/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
107/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.  Boja bijela RAL 9016.

105x210-D kom 7,00 0,00

105x210-L kom 7,00 0,00



12.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata veličine 85/210 i nadsvjetlom proizvodne 
veličine 210x35 cm u zidu iz opeke, betona ili gipskartona. 
Vratno krilo je puno, svijetle veličine krila 85/210 cm.  
Ugradnja vratiju i nadsvjetla u zidarski otvor 277/347 cm. 

Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano obloženo 
LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. Dovratnik je 

metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  Kvake  
okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od materijala inox 

mat.  Okov prilagođen osobama sa invaliditetom. U cijeni 
kompletna vrata, sa svim potrebnim okovom i  kvakom.

85+190x210+35-l kom 1,00 0,00



13.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 115x195 cm u zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 106/190 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
117/197 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje .  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom  i  kvakom. Bijele boje RAL 9016 . 

115x195-L kom 1,00 0,00

14.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 100x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 91/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
102/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom. Boja RAL 9016.  

100x210-D kom 4,00 0,00

100x210-L kom 4,00 0,00

15.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 65x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 56/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
67/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

Boja RAL 9016.

65x210-L kom 1,00 0,00



16.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata sa nadsvjetlom proizvodne veličine 
120x345 cm u zidu iz opeke, betona ili gipskartona. Vratno 

krilo je puno, svijetle veličine krila 120/210 cm.  Ugradnja 
vratiju u zidarski otvor 122/347 cm. Vratno krilo izrađuje se 
kao puno obostrano obloženo LAMINATOM debljine 1,0 
mm u bijeloj boji. Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao 
zid, bijele boje.  Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. 

Kvake su od materijala inox mat.  Okov prilagođen 
osobama sa invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim 

potrebnim okovom i  kvakom.

120x345-L kom 1,00 0,00

17.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 120x215 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 111/210 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
122/217 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

120x215-D kom 4,00 0,00

120x215-L kom 1,00 0,00

18.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 125x215 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 116/210 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
127/217 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

125x215-D kom 6,00 0,00

125x215-L kom 3,00 0,00



19.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 95x210 cmu zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 86/200 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
97/212 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

95x210-L kom 4,00 0,00

20.

Izrada, dobava i montaža stolarskih unutarnjih  jednokrilnih 
zaokretnih vrata proizvodne veličine 115x215 cm u zidu iz 
opeke, betona ili gipskartona. Vratno krilo je puno, svijetle 

veličine krila 106/210 cm.  Ugradnja vratiju u zidarski otvor 
117/217 cm. Vratno krilo izrađuje se kao puno obostrano 
obloženo LAMINATOM debljine 1,0 mm u bijeloj boji. 
Dovratnik je metalni dvodjelni, širine kao zid, bijele boje.  
Kvake  okruglog presjeka sa rozetom. Kvake su od 

materijala inox mat.  Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijeni kompletna vrata, sa svim potrebnim 

okovom i  kvakom.

115x215-D kom 2,00 0,00

IV. UKUPNO STOLARSKI RADOVI 0,00

V. BRAVARSKI RADOVI 

DVOKRILNA VRATA + FIX 490/350



1.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ostakljene stijene koja 

se sastoji iz dvokrilnih vrata, fiksnog bočnog dijela i 
nadsvjetla, proizvodne veličine 490x350 cm.  Ostakljena 
stijena je izrađena iz aluminija u boji RAL 7035. Ostakljenje  
izo staklo (5+10+6). Dvokrilna krila širne ukupno 210cm, 
bočni fiksni dijelovi su 140cm. Svjetla visina vratnog krila 
210 cm i nadsvjetlo 140cm. Vrata sa panik letvom. U cijeni 

sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovom, 
navedenim ostakljenjem, brtvama,  mehanizmom za 

otvaranje, cilindar bravom, pumpom za samozatvaranje, 

spremno za funkciju i sa završnim čišćenjem.
Ostakljena stijena mora zadovoljavati zahtjev otpornosti na 

požar EI90cSm.

vel. 490x350 cm kom 1,00 0,00



DVOKRILNA VRATA + FIX 416/320

2.

Izrada, dobava i montaža bravarske stijene proizvodne 
veličine 416x320cm.  Ostakljena stijena je izrađena iz 
aluminija u boji RAL 7035. Vratna krila imaju panik letve. 

Ostakljenje  izo staklo (5+10+6). Dvokrilna krila širne 
ukupno 176cm, bočni fiksni dijelovi 120cm. Svijetla visina 
vratnog krila 210 cm i nadsvjetlo 110cm. Vrat sa panik 

letvom U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za 

montažu, okovom, navedenim ostakljenjem, brtvama,  
mehanizmom za otvaranje, cilindar bravom, pumpom za 

samozatvaranje, spremno za funkciju i sa završnim 
čišćenjem.

vel. 416x320 cm kom 1,00 0,00

JEDNOKRILNA VRATA + FIX 500/320

3.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ostakljene stijene koja 

se sastoji iz jednokrilnih vrata, fiksnog bočnog dijela i 
nadsvjetla, proizvodne veličine 500x320 cm.  Jednokrilna 
vrata su sa panik letvom. Ostakljena stijena je izrađena iz 
aluminija u boji RAL 7035. Ostakljenje  izo staklo (5+10+6). 

Asimetrična podjela krila - glavno krilo širine 120 cm,  bočni 
fiksni dio širine ukupno 380cm. Svijetla visina vratnog krila 
210 cm. Vrata sa panik letvom. U cijeni sve komplet sa 

potrebnim materijalom za montažu, okovom, navedenim 
ostakljenjem, brtvama,  mehanizmom za otvaranje, cilindar 

bravom, pumpom za samozatvaranje, spremno za funkciju i 

sa završnim čišćenjem. 

vel. 500x320 cm kom 2,00 0,00



DVOKRILNA VRATA + FIX 360/320

4.

Izrada, dobava i montaža bravarske ulazne stijene 
proizvodne veličine 360x320cm. Krila i fiksni dio su puni do 
visine 90cm. Vratna krila su sa panik letvama. Ostakljena 

stijena je izrađena iz aluminija u boji RAL 7035. Ostakljenje  
izo staklo (5+10+6). Dvokrilna krila širne ukupno 200cm, 
dva bočna fiksni dijela 80 cm. Svijetla visina vratnog krila 
210 cm i nadsvjetlo 110cm. Vrata sa panik letvom. 

Mogućnost zaključavanja cilindar bravom. U cijeni sve 
komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovom, 
navedenim ostakljenjem, brtvama,  mehanizmom za 

otvaranje, cilindar bravom, pumpom za samozatvaranje, 

spremno za funkciju i sa završnim čišćenjem.

vel. 360x320 cm kom 1,00 0,00

PROTUPOŽARNA vrata

5.

Izrada, dobava i montaža metalne ulazne stijene hodnika -
vatrootporna dimonepropusna. Stijena se sastoji iz 

jednokrilnih zaokrenih ostakljenih vrata, jednog fiksnog polja 

i fiksnog nadsvjetla. Iz čelične konstrukcije i oblogom iz 
plastificiranog aluminija. Razred vatrotpornosti EI90. Svijetla 

dimenzija krila je 210cm. Ugrađuje se u zid opeke ili betona. 
zaštita plastifikacijom u boji RAL 7035. Ostakljenje 
nadsvjetla staklom potrebne vatrootpornosti, ostakljenje 

vrata i bočnih polja lamistalom potrebne vatrootpornosti. 
Uključen kompletno potreban okov, protupožarna brava, 
panik letva i hidraulični mehanizam za zatvaranje.

vel. 210x320 cm kom 1,00 0,00

JEDNOKRILNA VRATA + FIX  145/215



6.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje stijene koja se sastoji iz 

jednokrilnih vrata (L) i fiksnog dijela, proizvodne veličine 
145x215 cm. Asimetrična podjela krila - glavno krilo širine 
95 cm, fiksni dio 50 cm. Ostakljena stijena je izrađena iz 
aluminija.  U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za 

montažu, okovom,  brtvama,  mehanizmom za otvaranje, 
cilindar bravom, spremno za funkciju i sa završnim 
čišćenjem. Boja svijetlosiva RAL 7035. Sve prema 
prethodnim izmjerama na licu mjesta.

145x215 kom 1,00 0,00



DVOKRILNA VRATA165/210

7.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje stijene koja se sastoji iz 

dvokrilnih vrata, proizvodne veličine 165x210 cm. 
Asimetrična podjela krila - glavno krilo širine 120 cm, 
sporedno 45 cm. Svjetla visina vratnog krila 210 cm.  Iz 

čelične konstrukcije i oblogom iz plastificiranog aluminija. 
Vatrootporna dimonepropusna vrata EI30-Sm. U cijeni sve 

komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovom,  
brtvama,  mehanizmom za otvaranje, cilindar bravom, 

spremno za funkciju i sa završnim čišćenjem. Boja svijetlo 
siva RAL 7035. Sve prema prethodnim izmjerama na licu 

mjesta .

165x210 kom 1,00 0,00

EI30-Sm

8.

Vatrootporna dimonepropusna vrata EI30-Sm. Ugrađuje se 
u zid od opeke ili betona. Zaštita plastifikacijom u boji prema 
izboru projektanta.  Uključen kompletno potreban okov I 
protupožarna brava . Boja bijela.

110/210-L kom 18,00 0,00

110/210-D kom 12,00 0,00

9.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje stijene koja se sastoji iz 

zaokretnih dvokrilnih vrata i nadsvjetla, proizvodne veličine 
220x280 cm. Svjetla visina vratnog krila 210 cm, nadsvjetlo 

visine 70cm.  Iz čelične konstrukcije i oblogom iz 
plastificiranog aluminija.  U cijeni sve komplet sa potrebnim 

materijalom za montažu, okovom,  brtvama,  mehanizmom 
za otvaranje, cilindar bravom, spremno za funkciju i sa 

završnim čišćenjem. Boja svijetlo siva RAL 7035. Sve 
prema prethodnim izmjerama na licu mjesta .

220x280 kom 1,00 0,00



10.

Izrada, dobava i montaža metalne stijene hodnika dim 
320/265. Stijena se sastoji iz kliznih ostakljenih vrata, 

jednog fiksnog polja i fiksnog nadsvjetla. Asimetrična 
podjela -klizno krilo širine 130cm, a fiksno 190cm. Iz čelične 
konstrukcije i oblogom iz plastificiranog aluminija.  Svijetla 

dimenzija krila je 210cm. Ugrađuje se u zid opeke ili betona. 
zaštita plastifikacijom u boji RAL 7035. U cijeni sve komplet 
sa potrebnim materijalom za montažu, okovom,  brtvama,  
mehanizmom za otvaranje, cilindar bravom, spremno za 

funkciju i sa završnim čišćenjem. 

320x 265 kom 1,00 0,00

11.

Vatrootporna dimonepropusna vrata EI30-Sm. Ugrađuje se 
u zid od opeke ili betona. Zaštita plastifikacijom u boji prema 
izboru projektanta.  Uključen kompletno potreban okov I 
protupožarna brava . Boja bijela.

125x215-L kom 5,00 0,00

125x215-D kom 5,00 0,00

12.

Izrada, dobava i montaža bravarske stijene proizvodne 
veličine 290x245cm.  Dvokrilna krila širne ukupno 200cm, 
bočni fiksni dio 90 cm. Svijetla visina vratnog krila 200 cm i 
nadsvjetlo 45cm. Ostakljena stijena je izrađena iz aluminija 
u boji RAL 7035. Ostakljenje  izo staklo (5+10+6). U cijeni 

sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovom, 
navedenim ostakljenjem, brtvama,  mehanizmom za 

otvaranje, cilindar bravom, spremno za funkciju i sa 

završnim čišćenjem.

290x245 kom 1,00 0,00



13.

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ostakljene stijene koja 

se sastoji iz jednokrilnih vrata, fiksnog bočnog dijela i 
nadsvjetla, proizvodne veličine 320x300 cm.  Jednokrilna 
vrata su sa panik letvom. Ostakljena stijena je izrađena iz 
aluminija u boji RAL 7035. Ostakljenje  izo staklo (5+10+6). 

Asimetrična podjela krila - glavno krilo širine 120 cm,  bočni 
fiksni dio širine ukupno 200cm. Svijetla visina vratnog krila 
210 cm.   Vratno krilo je vatrootpornosti EI 30-C-Sm, fiksni 

dio je EI90. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom 

za montažu, okovom, navedenim ostakljenjem, brtvama,  
mehanizmom za otvaranje, cilindar bravom, pumpom za 

samozatvaranje, spremno za funkciju i sa završnim 
čišćenjem.

320x300 kom 1,00 0,00

V. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO 0,00



VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

PVC POD

1.

Dobava i postava PVC podne obloge u svim projektom 

predviđenim prostorijama. PVC podna obloga se polaže u 
rolama s varenim spojnicama na prethodno pripremljenu 

suhu i čistu podlogu obrađenu primerom.  Obloga mora biti 

zadovaljavajuće otpornosti na habanje i vatrootpornosti, 
t rajno antistatička, otporna na kotačiće i žar cigareta, 
otpornosti na svjetlo 6, otporna na habanje, dezinfekcijska 

sredstva, sa završnim slojem zaštite od prljanja. Izvodi se 
ljepljenjem cijele površine odgovarajućim lijepilom koje 
propisuje proizvođač na pripremljenu podlogu (podloga 
mora biti ravna i suha do max 2% vlage) točno po uputi 
proizvođača. Uključivo i (eventualno potrebno) prethodno 
izravnanje podloge estriha odgovarajućom masom za 
izravnanje (samonivelirajućom smjesom). Rubovi traka 
krojeni i rezani za zavarivanje, termički zavareni 
odgov arajućom elektrodom koju propisuje proizvođač. Boja 
zelena RAL 6018.

Izvođač garantira besprijekornu kvalitetu i izgled dovršenog 
poda, a ukoliko ima primjedbe na podlogu mora 

pravovremeno upozoriti nadzor. U cijeni uključena dobava, 
transport, priprema podloge, polaganje obloge sa svim 

potrebnim osnovnim i pomoćnim materijalom. Izrada u 
svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 
stvarno izvedenog poda, bez obzira na dimenzije i oblik 

prostorija.

PODRUM m2 190,00 0,00

PRIZEMLJE m2 537,50 0,00

1.KAT m2 107,00 0,00

2.KAT m2 420,60 0,00



ZIDNA KUTNA TRAKA - SOKL

2.

Dobava i ugradnja kutne trake (sokla) u prostorijama 

obloženim pvc podom. Sokl se podiže uz zidove u visini 10 
cm i nakon ugradnje čini sa podom cijelinu u potpunosti 
spojen sa oblogom zida i poda. Spoj dva materijala kitan 

silikonom. Sokl sa zaobljenjem radijusa 5-7 cm izrađen iz 
specijalne zidne kutne trake ojačane tvrdim pvc-om, na 
spoju sa podom i lomovima se ugrađuju fazonski komadi za 
uglove, sve zaobljeno. Boja bijela.

U cijeni uključena dobava, transport, priprema podloge, 
ugradnja sokla sa svim potrebnim osnovnim i pomoćnim 
materijalom. Izrada u svemu prema uputama proizvođača. 
Obračun po m1 stvarno izvedenog sokla bez obzira na 
dimenzije i oblik prostorija.

PODRUM m1 174,00 0,00

PRIZEMLJE m1 226,50 0,00

1.KAT m1 72,00 0,00

2.KAT m1 272,00 0,00

PARKET

3.

Dobava i izvedba završnog sloja poda iz hrastovih parketnih 
daščca d=22mm, dim60x400mm, I klase, ljepljenjem na 
očišćenu i pripremljenu podlogu od armiranog cementnog 
estriha. Parketne daščice se polažu na način brodski pod. 
Uključeno trokratno brušenje i lakiranje sjajnim lakom sa 
svim potrebnim međufazama. Uz zid parketne daščice se 
postavljajucca 1.5cm udaljene od zida. Na spoju različitih 
podnih obloga potrebno je ugraditi L profil iz Al lima. U 

cijenu uključen sav potreban, rad meterijal i pribor. Obračun 
po m2 postavljenog i lakiranog parketa.

m2 133,00 0,00





KERAMIČKE PLOČICE - POD

6

 Dobava materijala i opločenje unutarnjih podnih površina 
podnim  keramičkim pločicama   (protuklizna površina) I 
klase (ne jako hrapavih kako se ne bi zadržavala nečistoća) 
otporne na habanje, u svijetlom tonu nijanse sive boje, 

raspon boja po RALU 9007-7046-7040.  Dimenzija 

30x30cm ili 30x60cm. Pločice   položiti   na  rabiciranu   
cementnu glazuru  pomoću  građevinskog  ljepila (ili   u   
cementni  mort) ,  rabiciran    pocinčanim pletivom. Fuge 
obraditi  masom za fugiranje. Oblaganje    keramičkim   
pločicama. Obračun  za kompletan rad i  materijal i čišćenje 
po m2 izvedenog opločenja podova, i m ' izvedenog sokla.

PODRUM m2 32,40 0,00

PRIZEMLJE m2 182,60 0,00

1.KAT m2 100,80 0,00

2.KAT m2 33,80 0,00

KERAMIČKE PLOČICE - ZID

7

 Dobava    materijala    i    oblaganje unutarnjih  zidova, 

zidnim , i zidova u prostorijama kod umivaonika i čajne 
kuhinje  zidnim glaziranim  keramičkim pločicama I klase  
30x30 ili veće. Način polaganja   "fuga   na   fugu".   Fuge 
obraditi masom za fugiranje. Pločice   položiti   na   zid   
pomoću građevinskog  ljepila (ili  pomoću cem. morta. Boja  
pločica su osnovna bijela RAL 9003 te kombinacija drugih 
boja RAL 1033, 2011, 1016, 1018, 5024 i 6018.  Oblaganje  

ker. pločice. Visina oblaganja u  sanitarijama od poda do 
stropa, a  u kuhinjama  60 cm / između elemenata . 
Obračun za  kompletan  rad i materijal  sa čišćenjem nakon 
izvedenog opločenja po  m2.

PODRUM m2 270,00 0,00

PRIZEMLJE m2 362,10 0,00

1.KAT m2 535,16 0,00

2.KAT m2 235,35 0,00



8

Silikoniranje spojeva pločica na uglovima u sanitarnim 
prostorijama i obruba oko tuš kabina / kada sanitarnim 
silikonskim kitom s dodatkom fungicida.

m ' 86,00 0,00

VI. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI 0,00

VII. GIPSARSKI RADOVI



7.1.

Dobava i montaža pregrade iz gips-kartonskih ploča s 
obostranom dvostrukom oblogom. Oba sloja gips kartonskih 

ploča su iz standardnih/vodootpornih gipsanih ploča sa 
ispunom iz kamene vune , minimalne gustoće 30kg/m2. 
Ukupna debljina pregrade 100 mm, visina pregrade do 4,00 

metara. Pregrada sa zvučnom izolacijom, zaštitom od 
požara i čvrstoćom). Izrada podkonstrukcije iz pocinčanog 
lima debljine 0,6mm. Međusobni razmaci okomitih profila 
maksimalno 62,5 cm. Izrada prema smjernicama i uputama 

proizvođača i projektanta. U cijeni sve komplet sa 
bandažiranjem spojeva, a spoj sa zidom izvesti sa reškom 
širine 5mm koja se u potpunosti zatvara s 
dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom. Kvalitetna 
završna obrada spojeva i površine .  Završna obrada 
obrađena u soboslikarskim radovima. U cijenu uključiti i 
potrebnu skelu. Ugradnja od nosive podne konstrukcije do 

stropne nosive konstrukcije uz potpuno zatvaranje 

rebričastog stropa. 

b/ vodootporne ploče PRIZEMLJE m2 56,40 0,00

a/ standardne ploče 1.KAT m2 15,40 0,00

b/ vodootporne ploče 1.KAT m2 9,20 0,00

a/ standardne ploče 2.KAT m2 46,90 0,00

b/ vodootporne ploče 2.KAT m2 5,30 0,00



7.2.

Zatvaranje otvora sa gips-kartonskim pločama s 
obostranom dvostrukom oblogom. Oba sloja gips kartonskih 

ploča su iz standardnih/vodootpornih gipsanih ploča sa 
ispunom iz kamene vune d=5 cm, minimalne gustoće 
30kg/m2. Ukupna debljina pregrade 100 mm, visina 

pregrade do 4,00 metara. Izrada podkonstrukcije iz profila iz 

pocinčanog lima debljine 0,6mm. Međusobni razmaci 
okomitih profila maksimalno 62,5 cm. Izrada prema 

smjernicama i uputama proizvođača i projektanta. U cijeni 
sve komplet sa bandažiranjem spojeva, a spoj sa zidom 
izvesti sa reškom širine 5mm koja se u potpunosti zatvara s 
dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom. Kvalitetna 
završna obrada spojeva i površine. Završna obrada 
obrađena u soboslikarskim radovima. U cijenu uključiti i 
potrebnu skelu. Ugradnja od nosive podne konstrukcije do 

stropne nosive konstrukcije uz potpuno zatvaranje 

rebričastog stropa. 



PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i 

podaci koji ga određuju kao jednakovrijedno traženom).

a/ standardne ploče prizemlje m2 6,00 0,00

a/ standardne ploče 2.KAT m2 4,50 0,00

SPUŠTENI  STROPOVI

7.3. Dobava i montaža novih spuštenih stropova u

prostorima za škole, učionice, boravka, boravka, ureda,

sanitarija, pločama dim 60/60 cm, s ravnim rubom

ovješenim na tipsku bijelu podkonstrukciju 24 mm.

Djelomično se ovjes pričvršćuje na donji rub ab rebra, a

djelomično na ploču rebara, i bočno u rebra, grede i zidove.
Visina ovjesa od ploče rebara od 26-56 cm.U cijeni i izrada

otvora za rešetke ventilacionih kanala , otvora za svjetiljke

promjera 250 mm, i za svjetiljke 595x595 mm sa potrebnim

ojačanjima.                 
_____________________________________

Visina ovjesa u sanitarijama  cca 35  cm.

PRIZEMLJE m2 649,90 0,00

1. KAT m2 180,36 0,00

2. KAT m2 440,60 0,00

7.4. Dobava i montaža  vertiklanog dijela spuštenog stropa 
od  gips ploča kao obloge oko ventilacionih kanala . 

Strop se postavlja na podkonstrukciju od dvostrukih CD 

profila.Strop se vješa na postojeća rebra od 
sitnorebričastog stropa preko nosača iz pocinč. profila u 
uzdužnom i poprečnom smjeru.                          
________________________________________

PRIZEMLJE m2 22,90 0,00

1. KAT m2 8,60 0,00

2. KAT m2 17,40 0,00

7.5. Dobava i montaža u spušteni strop iz gips-karton  ploča 
debljine 12,5 mm i revizionih vratašca istovremeno s 
izradom stropa.

reviziona vratašca 20X20 kom 10,00 0,00

reviziona vratašca 30/30 cm kom 8,00 0,00

reviziona vratašca 60/60 cm kom 3,00 0,00

VII. UKUPNO GIPSARSKI RADOVI 0,00



VIII. SOBOSLIKARSKO -  LIČILAČKI RADOVI

1.
Soboslikarska obrada zidova. Cijenom obuhvaćene
slijedeće radnje :
- čišćenje, otprašivanje podloge
- zaštita stolarije i podova PE folijom
reparaturni mort, mrežica, ljepilo
Dobava i izrada završnog dekorativnog sloja uz prethodne

radnje po uputama proizvođača- zidova soba. Podloga

mora biti suha, čista, bez nataloženih slojeva, prljavštine,
prašine ili masnoće, ravna i nosiva. .Priprema podloge -

Nanijeti temeljni premaz na bazi akrilata koji učvršćuje i

regulira upijanje podloge. Razrijediti vodom ovisno o

upojnosti podloge. Ne sadrži otapala, omekšivaće te nema

štetnih emisija. Bez zamagljivanja aktivnih sastojaka.

Potrošnja 0,1 - 0,4 l/m². Gustoća 1,0 g/cm³ . Završna
dekorativna boja - Nanijeti otpornu svilenkasto mat akrilatnu

boju visoke pokrivnosti s razredom otpornosti na mokru

abraziju 1 i sposobnosti prekrivanja 2. Boja je ispitana na

štetne tvari, ne sadrži otapala ni sredstava za omekšavanje
te s niskim stupnjem emisije. Bez fogging aktivnih tvari.

Otporna je na sredstva za dezinfekciju površine. Lako se

čisti. Nanijeti u 2 sloja. Izdašnost 7,5 m²/l. Može se preraditi

nakon cca. 6 sati.  Nijansa bijela po RAL 9010.       

- završne popravke i čiščenje.

Radna skela obuhvaćena jediničnom cijenom, rad na visini

do 3,20 m.

PODRUM zid m2 733,10 0,00

PRIZEMLJE zid m2 1231,00 0,00

1.KAT zid m2 917,20 0,00

2.KAT zid m2 1234,40 0,00

2
Soboslikarska obrada zidova vodoperivom bojom u visini

120 cm.  Cijenom obuhvaćene slijedeće radnje :

- čišćenje, otprašivanje podloge
- zaštita stolarije i podova PE folijom
reparaturni mort, mrežica, ljepilo



Dobava i bojenje zidova do visine 120 cm u hodnicima:

Priprema podloge - Nanijeti temeljni premaz na bazi akrilata

koji učvršćuje i regulira upijanje podloge. Razrijediti vodom

ovisno o upojnosti podloge. Ne sadrži otapala, omekšivaće
te nema štetnih emisija. Bez zamagljivanja aktivnih

sastojaka. Potrošnja 0,1 - 0,4 l/m². Gustoća 1,0 g/cm³ ;

Završna dekorativna boja - Nanijeti vrlo otpornu

dvokomponentnu, poliuretansku lak boju na vodenoj osnovi,

visoke pokrivnosti, s razredom otpornosti na mokru abraziju

1 i sposobnosti prekrivanja 2. Boja za najviša mehanička
opterećenja, otporna na dezinfekcijska sredstva, slabije

kiseline i lužine i mineralna maziva. Nanijeti u 2, po potrebi i

3 sloja. Prvi međusloj razrijediti do maks 20 % (10 %)

vodom, drugi međusloj (ako postoji) i završni sloj ne

razrijeđen. Može se preraditi nakon cca. 12 sati. Nijansa

bijela po RAL 9010. tehnička svojstva boje - difuzijski

ekvivalenti, gustoća zračnog sloja 3,0 m ; gustoća
(miješanje 23 °C) 1,36 - 1,39 g/cm³.

- završne popravke i čiščenje.
PODRUM zid m2 129,00 0,00

PRIZEMLJE zid m2 115,70 0,00

1.KAT zid m2 154,80 0,00

2.KAT zid m2 141,60 0,00

2.

Silikoniranje raznih detalja prije soboslikarske obrade.

Stavka se odnosi na spoj lajsne štoka i zida, spoj

gipskartonskog stropa i zida i sl. Akrilni silikon u boji prema

vrsti materijala, za svaki materijal odgovarajuća boja . 

m ' 94,00 0,00

VIII.  UKUPNO SOBOSLIKARSKO -  LIČILAČKI RADOVI 0,00



IX. RADOVI NA ČIŠĆENJU

1
Čišćenje objekta je previđeno u pet faza, obračun se vrši po 
fazama čišćenja. 
I. faza:                                                              Čišćenje 
nakon grubih građevinskih radova zajedno sa iznošenjem 
suvišnog materijala, namještaja, šute, opeke i ostalog.

kpl 1,00 0,00

II. faza                                                            Čišćenje prije 
žbukanja i ugradbe elemenata stolarije i bravarije. kpl 1,00 0,00

III. faza                                                                        

Čišćenje nakon izvedbe svih instalacija. kpl 1,00 0,00

IV. faza                                                                        

Čišćenje prije polaganja obloge poda. kpl 1,00 0,00

V. faza 

Završno čišćenje koje mora biti najkvalitetnije.              
U zadnjoj, petoj fazi trreba obuhvatiti čišćenje fasade, 
stakla, vrata, podova, te odvoz otpada koji je nastao uslijed 

čišćenja. kpl 1,00 0,00

IX. UKUPNO - RADOVI NA ČIŠĆENJU 0,00



X. DOBAVA I UGRADNJA OSOBNOG DIZALA

Opće napomene     
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki 

troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke 
imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis 
pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest 
nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, 

skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po 
izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom 
potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :

a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti 
kote postojeċeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu 
(0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih ploča kao i 
za ulazne instalacije.

b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između 
projekta i stanja na gradilišta izvođač radova dužan je 
pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, 

projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti 
potrebna objašnjenja.
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i 
troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku 
izvođača radova.



Ove opće napomene odnose se na radove dobave, 
dopreme i montaže dizala, a sve u cilju ostvarenja što lakših, 
bržih i efikasnijih vertikalnih transporta.
Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. 

Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na 
ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih 
napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo 
prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji 
kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog 
projektanta.

Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa 

tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama 
struke.

Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati 

hrvatskim standardima i normama, te prije početka 
izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti 
predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu 
obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti 
atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu 
za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih 
predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja 
radova.

Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja 
važećih atesta i certifikata.

Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno 
primjenjivati sve mjere zaštite na radu
u smislu hrvatskih zakona i propisa.

Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom 
isključivo ako je kompletno izvedena i
dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga 

jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati
slijedeće:
 - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta
 - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno 
uzimanje mjera

 - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije
 - sve transporte izvan gradilišta
 - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do 
mjesta ugradbe  

 - troškove skladištenja
 - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni
 - potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala
 - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.)
 - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, 
porezi, prirezi, takse i sl.) 

 - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i 
izvedenih radova do primopredaje

 - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada 
te prijenos otpadnog



Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest 

dobavna cijena i to glavnih i pomočnih materijala, tako i 
veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti 
cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, 

udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i 

prenosom do skladišta te prenosa do mjesta ugradbe. 
Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja 
materijala do ugradnje. 

Rad

U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako 
glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo 
ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu 
opreme u bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu 
dotične stavke  troškovnika.
Izmjere 

Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način 
obračuna radova, isti se obračunava prema važečim 
građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. 
Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost 
pojedinih stavaka koje se obračuna vaju u paušalu te isti 
izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.Ukoliko je 

u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna 
pojašnjenja od glavnog projektanta
prije davanja ponude,jer se kasniji prigovori neće uzeti u 
obzir, kao niti priznati bilo kakvi

dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i 
predanim investitoru tek  nakon

Svi ponuditelji prije davanja ponude moraju obići mjesto 
rada, te sagledati mogućnost i način izvođenja radova.
Također svi ponuditelji prije davanja ponude detaljno 
proučiti tehničku dokumentaciju i izvršiti konzultacije sa 
glavnim projektantom u smislu pojašnjenja svih tehničkih 
detalja.

DIZALA SE ISPORUČUJU I UGRAĐUJU U SKLADU SA 
NORMAMA

1. HRN EN81-20:2014  Sigurnosna pravila za konstrukciju i 

ugradnju dizala -- Dizala za prijevoz osoba i tereta -- 20. 

dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala (EN 81-20:2014)

2. HRN EN 81-21:2012 Sigurnosna pravila za konstrukciju i 

ugradnju dizala – Dizala za transport osoba i tereta – 21. 
dio: Nova osobna dizala i osobna teretna dizala u 

postojećim zgradama (EN 81-21:2009+A1:2012)

3. HRN EN 81-50:2014  Sigurnosna pravila za konstrukciju i 

ugradnju dizala -- Pregledi i ispitivanja -- 50. dio: Pravila 

projektiranja, proračuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala 
(EN 81-50:2014)



4. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača sa projektnom 
dokumentacijom, terminski plan

Demontaža postojećeg dizala u voznom oknu, odvoz 
na deponij

KOMPL 1 0,00

Demontirati postojeću opremu strojarnice (grupa 
upravljanje, razvodni ormarić, žičanu formu...), odvoz 
na deponij

KOMPL 1
0,00

Osigurati otvore na voznom oknu dizala radi mogućeg 
pada korisnika

KOMPL 4 0,00

Demontirati postojeće betonske odbojnike u dnu 
jame,odvoz na deponij

KOMPL 1 0,00

Vozno okno očistiti od smeća KOMPL 1 0,00

Isporuka i ugradnja dizala sukladno tehničkom opisu i 
interijeru projekta PPN 4487/21

KOMPL 1 0,00

Vrsta dizala:  osobno prema HRN EN81-20 + EN81-21 ili 

jednakovrijedno

Vrsta pogona dizala:  sinkroni električni bezreduktorski 
motor s permanentnim magnetima, snage 5,1 kW ±5%, 
minimalno 180 uključivanja/sat
Tip dizala:  električno dizalo na užad bez posebne 
strojarnice

Nosivost dizala:  800 kg / 10 osoba ±3%
Brzina vožnje:  min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijski 
regulirana

Visina dizanja:  10,45 m ±3%
Broj postaja:  4

Broj ulaza:  4 - ulazi sa iste strane

Vrsta upravljanja:  mikroprocesorsko, simpleks – sabirno
Signalizacija na glavnoj postaji:

 optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički 
pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, 
zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija na ostalim postajama:

 optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički 
pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, 
zvučni signal dolaska kabine u stanicu

Signalizacija u kabini:' optički signal potvrde prijema 
naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice 
smjera daljnje vožnje, govorna veza, govorna najava 
katova, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal 
“alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom 
(telealarm – GSM uređaj putem SIM kartice)



Instalacija: za unutarnji/suhi prostor

Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz

Napon upravljanja: 24 V

Vozno okno: - izvedba  armiranobetonsko

- širina  1700 mm ±3%
- dubina  1995 mm ±3%
- dubina jame  1225 mm ±3%
- nadvišenje  3000 mm ±3%
Vrata voznog okna: - vrsta  dvokrilna automatska 

teleskopska

 - širina  900 mm ±3%
 - visina  2100 mm ±3%
 - materijal  čelični lim
 - završna obrada  brušeni nehrđajući čelični lim
 - vatrootpornost  nisu izvedena kao vatrootporna

Kabina dizala: - širina  1200 mm ±3%
 - dubina  1500 mm ±3%
 - visina  2200 mm ±3%
 - izvedba  čelična konstrukcija
 - završna obrada
- stranice:  brušeni nehrđajući čelični lim
- prednja stijena:  brušeni nehrđajući čelični lim
- stražnja strijena:  brušeni nehrđajući čelični lim
- strop:  brušeni nehrđajući čelični lim
- pod:  lokalno – izvodi Naručitelj
 - oprema  rukohvat, ogledalo, ventilator

 - oprema  rukohvat, ogledalo, ventilator



- rasvjeta  fluorescentna ili LED

 - nužna rasvjeta  iz nezavisnog izvora
 - okvir kabine  za ovjes 2:1, nosivost dizala 800 kg ±5% i
brzinu vožnje 1,0 m/s
 - zahvatna naprava  s postupnim djelovanjem

Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska

 - širina  900 mm ±3%
 - visina  2100 mm ±3%
 - materijal  čelični lim
 - završna obrada  brušeni nehrđajući čelični lim
 - osiguranje  svjetlosna zavjesa

Okvir kabine:  komplet za dizalo na užad
Ovjes kabine:  2 : 1

Protuuteg:  čelična konstrukcija s elementima za ispunu
Vodilice kabine:  svijetlo vučeni “ T “ profil T89/B
Vodilice protuutega:  “ HT “ profil HT60
Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: 
specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila

Smještaj strojarnice dizala:  dizalo bez strojarnice
Smještaj pogonskog stroja:  na vodilici u vrhu voznog okna
Čelična užad:  5 užadi promjera 8 mm
Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, 
požarni režim rada

Čelična užad:  5 užadi promjera 8 mm
Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, 
požarni režim rada
Isporučiti i ugraditi novi razvodni ormar u strojarnici sa 
tropolnim prekidačem KOMPL 1 0,00

Isporučiti i ugraditi rasvjetu voznog okna - rasvjetna 
tijela i instalacija sa sklopkama

KOMPL 1 0,00

Isporučiti i ugraditi penjalice u jami voznog okna KOMPL 1 0,00

Ostali elementi u strojarnici KOMPL 1 0,00

 -zaštita otvora užadi u strojarnici
 -ugraditi specijalnu bravu na vratima zajedničke 
strojarnice - gljiva s unutarnje strane

 -vatrogasni aparat

 -oznake

 -knjiga servisa

 -izolaciona prostirka

Dobava i ugradnja čelične pocinčane trake dimenzije 
25x4mm za izvođenje prstenastog spoja vodilica u 
vrhu i jami voznog okna kao i za spoj donjeg prstena 

sa temeljnim uzemljivačem

KOMPL 1

0,00

 -križna spojnica za povezivanje pocinčane trake 
 -vodič p/f 6 mm² za spjanje kućišta dijelova dizala na 
sabirnicu masa

 -sitni montažni materijal



Tehnički pregled dizala i predaja korisniku s atestom 
ovlaštene institucije: KOMPL 1 0,00

 -tehnički pregled od strane ovlaštene institucije
Sanacija podne obloge ispred vrata dizala  - kamen ili 

keramika- nakon ugradnje vrata i izrda aprema 

izmjerama inox pragova za pokrivanje zazora praga 

vrata i postojećeg poda

KOMPL 4

0,00

Dobava i ugradnja zaštitnih inox profila izmežu 
postojeće drvene obloge  i novih okvira vrata vozog 
okna dizala 

KOMPL 4
0,00

Dobava i ugradnja vertikalnih inox bočnih zaštita na 
postojeći ulazni portal u visini 2000mm (lijevo i desno) KOMPL 4

0,00

Dobava i ugradnja ukrasnih poklopaca signalizacije 

radi poktivanja postojećih otvora signalizacije KOMPL 4
0,00

Ličenje voznog okna nakon demontaže dizala KOMPL 1 0,00

(Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u 
izraženu vrijednost predmeta nabave)

Jedinačnom cijenom mora biti sadržano sve što je 
navedeno u strojarskom projektu vertikalnog transporta za 

dizala izrađenog od PPN PROJEKT-a d.o.o., Zagreb, te 
odabiru i suglasnosti glavnog projektanta. Obračun po 
komadu kompletno montiranog dizala dovedeno do pune 

funkcionalnosti.

Prije davanja ponude, ponuđač može obići objekt i provjeriti 
sve bitne dimenzije i količine. 

X. UKUPNO DOBAVA I UGRADNJA OSOBNOG DIZALA 0,00

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 0,00
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A  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE 
OPĆI UVJETI

Svi radovi razgradnje i demontaže trebaju se izvoditi pažljivo.
Prije početka rušenja potrebno je zaštititi sve obodne i okolne

konstrukcije i plohe, ograničiti širenje prašine i šute.

Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe

navedenih radova, otkloniti će se o trošku izvođača/isporučitelja.

Prije početka rušenja i probijanja otvora potrebno je poduprijeti

sve nosive konstrukcije uz predhodnu obaveznu konzultaciju sa

projektantom konstrukcije i nadzornim inženjerom.
Sav nastali građevinski otpad je potrebno zbrinuti na ovlaštenim
odlagalištima uz prethodno izdvajanje sekundarnih sirovina (u

skladu sa Zakonom).

Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom
obuhvaćeno je:
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i

ostalim radnim operacijama,

B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se

odnose na ovaj objekt,

C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i

pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i

odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za

sve vrijeme gradnje,

F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa, sve potrebne

mjere osiguranja ljudi i imovine

G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene

radnike.

U postupku rušenja mogu sudjelovati samo djelatnici koji su

upoznati sa svim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara.
Moraju se poduzeti sve mjere zaštite, susjednih manipulativnih i

komunikacijskih površina i prolaznika. Za navedene mjere

odgovorna je ovlaštena osoba izvođača radova na rušenju.

A  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE 
1.1. DEMONTAŽA STOLARIJE 

Demontaža postojećih stolarskih stavaka do 2m2, te odvoz na 
deponiju građevinskog materijala. Obračun po komadu. 
-  vrata 85/210 kom 1,00

-  vrata 95/210 kom 2,00

DEMONTAŽA STOLARIJE 
Demontaža postojećih stolarskih stavaka od 2m2 do 4m2, te 
odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po 
komadu. 
-  vrata 105/210 kom 1,00

Adaptacija i opremanje Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava - depadansa
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1.4. Demontaža stare zaostale elektroinstalacije slabe i jake struje 
(prostor tlocrtne površine 150m2) komplet

1.5. Demontaža rasvjetnih tijela u prostoru koji se adaptira. Obračun 
paušalno za prostor veličine cca 150m² paušal

Demontaža sudopera. U stavku je uključen utovar i odvoz sveg 
otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi zbrinjavanja 
otpada. Obračun po komadu.

kom 1,00

Demontaža stare vodovodne i kanalizacijske instalacije. 
Obračun po izljevnom mjestu. kom 1,00

RUŠENJA
1.6. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 10 cm na  

mjestima novih prostora. Zidovi obostrano ožbukani ili obloga 
keramikom. Izvodi se po tehnologiji i na način odobren upisom u 
dnevnik po nadzornom inženjeru. Rušenje izvesti bez vibracija i 
oštećenja okolnih konstrukcija. U stavku je uključena 
demontaža vrata i dovratnika unutar zida , te utovar i odvoz 
sveg otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi 
zbrinjavanja otpada. Obračun po m³.

 m³ 2,10

1.7. Probijanje unutranjih zidova od opeke debljine 10cm na poziciji 

budućih vrata ili prolaza. Izvodi se po tehnologiji i na način 
odobren upisom u  dnevnik po nadzornom inženjeru. Rušenje 
izvesti bez vibracija i oštećenja oklonih konstrukcija. U stavku je 
uključena demontaža vrata i dovratnika unutar zida , te utovar i 
odvoz sveg otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi 
zbrinjavanja otpada. obračun po m³.

 m³ 0,20

1.7. Probijanje unutranjih zidova od opeke debljine 35cm na poziciji 

budućeg prolaza. Izvodi se po tehnologiji i na način odobren 
upisom u  dnevnik po nadzornom inženjeru. Rušenje izvesti bez 
vibracija i oštećenja oklonih konstrukcija. U stavku je uključena 
demontaža vrata i dovratnika unutar zida , te utovar i odvoz 
sveg otpadnog materijala na deponiju, uključivo troškovi 
zbrinjavanja otpada. obračun po m³.

 m³ 3,90

1.8. Rušenja podova u prizemlju sa završnim slojem - keramičke 
pločice, te gornju betonsku podlogu do gornje površine AB 
ploče. Pretpostavljena debljina slojeva 13 cm. Obračun po m² 
poda.

m² 7,08

1.9. Rušenja podova u prizemlju sa završnim slojem -  laminat,  te 
gornju betonsku podlogu do gornje površine AB ploče. 
Pretpostavljena debljina slojeva 13 cm. Obračun po m² poda.

m² 78,75

RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
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B  BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

OPĆI UVJETI

Svi betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima iz

Tehničkog propis za betonske konstrukcije (NN RH br. 101/05 i

85/06), te Tehničkog propisa za cement za betonske

konstrukcije (NN RH br. 64/05 i 74/06).
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih

uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona

moraju biti u skladu sa važećim propisima.
Položaj radnih reški i redoslijed betoniranja određeni su

konstrukterskim projektom u nacrtima armature. Svi prodori

tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se

ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu.
Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora

zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu

primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona

mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim
propisima, prije primjena s njima se moraju suglasiti projektant

konstrukcije i investitor.

S njihovim prihvaćanjem, projekt betona sastavni je dio ugovora

i izvedbene dokumentacije.
U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen sav

materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport,

potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i

svi troškovi zakonom propisanih radnji.

U stavkama arm.bet. radova zbog specifičnosti i složenosti
konstrukcija dani su iskazi količina i za oplate. Svi uvjeti, propisi

i norme za oplate također su dani u spomenutom elaboratu.
Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati

premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na

glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice

oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane

zaštitnim sredstvom.

Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati

na promjenu boje površine betona. Ukoliko se plohe betonskih

površina koje su u eksploataciji građevine u direktnom kontaktu,

s pitkom vodom premazuju, ta sredstva moraju imati atest kojim

se dokazuje da ne utječu negativno na kvalitetu vode za piće.
Površinska obrada betona izvedenog u klasičnoj oplati

definiranoj troškovnikom predviđena je drugim materijalima.
Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama :

cement HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN

B.C1.014

agregat   HRN B.B3.100, HRN B.B2.010

voda  HRN U.M1.058

dodaci betonu HRN U.M1.035, HRN U.M1.037

čelik za armiranje HRN U.M1.035, HRN U.M1.037
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Proizvođač betona mora ispunjavati uvjete normi HRN

U.M1.050.
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih

uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona

moraju biti u skladu s pravilnikom PBAB i HRN U. M1. 004, HRN 

U. M1. 045, HRN U. M1. 048.

B  BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Napomena: 

Kod betonskih elemenata na koje dolaze čelični element -

stupovi ubetonirati anker pločice sa sidrima (u dogovoru sa

izvođačem čelične konstrukcije i opreme).

2.1. ESTRIH 

Dobava i izrada poda 2. armiranim cementnim estrihom iz

sitnozrnog betona (0-8 mm) C20/25 debljine 6 cm. Estrih se

ugrađuje na toplinsku izolaciju iz ploča elastificiranog

ekspandiranog polistirena (obračunato u izolaterskim radovima).

Estrih se armira polipropilenskim vlaknima prema pravilima

struke što je u cijeni. Estrihi se izvode kao plivajući – pod je

potrebno u potpunosti dilatirati od horizontalne i vertikalne

konstrukcije (bez reški i prodora) i izvoditi u dilatiranim poljima

maksimalne veličine 16 m2 i završno obraditi za polaganje

podne obloge (keramičke pločice na ljepilo, pvc pod). Sve

izvesti prema pravilima struke i projektu.

a/ debljina 6 cm m2 85,83

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
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C  IZOLATERSKI RADOVI 

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA

Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti
kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za

hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez bet.

šupljina ( glatka ) te očišćena od prašine i raznih

nečistoća. 

U toku izvođenja hidroizolacija ili poslije njihovog

završetka dok su još hidroizolacije nezaštićene ne smije

se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo

skladištenje. Radove na izolacijama izvesti prema projektu

i troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje
izolacionih radova na ravnim krovovima HRN F2.024.
Hidroizolacija, te toplinska i zvučna izolacija moraju biti od

materijala koji odgovaraju Hrvatskim normama, a za koje

to ne postoji samo onda ako je atestom utvrđeno da se

takvi materijali mogu upotrebljavati za izradu hidroizolacija

i toplinskih izolacija.
Toplinska izolacija mora se izraditi prema troškovniku jer

je proračunom toplinske i zvučne izolacije određena
kvaliteta zaštite. Hidroizolacije i toplinske izolacije se

mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama,
obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijenu

površinu. Kod izrade cijene u obzir uzeti vertikalni i

horizontalni transport unutar građevine.

C  IZOLATERSKI RADOVI 

4.2. Nabava i postava toplinske izolacije poda. Sastoji se od 

elastificiranog eksandiranog polistirena EPS (q=25kg/m³, 
ƛ =0.036W/mK) za plivajuće podne obloge. Na sloj EPS-a 
postavlja se zaštitna polietilenska folija. Obračun izvršiti 
prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz 
građevinsku knjigu. Uključen sav potreban rad, materijal, 
čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova, te drugo 
potrebno za potpuno  dovršenje rada. Obračun po m² 
tlocrtne površine. 
 - EPS polistiren 3 cm m² 85,83
 - PE folija m² 85,83

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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D  STOLARSKI RADOVI 

 Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u 
svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz 

obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade 
pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrebljeni 
materijali: drvo i dr. moraju odgovarati tehničkim 
propisima za stolarske radove i Hrvatskim normama.

 Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na 
temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih 
elemenata na građevini. Prije pristupa izradi stolarije, 
izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na 
građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske 
elemente.
Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve 
potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj 
stolarskih radova te sa predloženim okovom 
dostavlja ih na usuglašavanje projektantu - 
investitoru.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti 
zaštićena. Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži :
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog

materijala odgovarajuće kvalitete
-   sav rad u radionici sa dostavom na gradilište
-   stolarsku montažu
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta

ugradbe

- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj

stavci

- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu sa

naznakom proizvođača
-   ličenje sa svim predradnjama
-   svu štetu nastalu nepažnjom u radu
-   sva priručna pomagala prema HTZ mjerama
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se: opisom pojedinih

stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja

kvalitete.

VRATA 100/210
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5.1. Izrada, dobava i montaža  jednokrilnih zaokretnih  
furniranih drvenih vrata  proizvodne vel. 100x210 cm.  

Vratna krila su lakirana u bijeloj boji, imaju futer štok.  
Dovratnik debljine 40mm, bijele.  Dovratnik je metalni 

za ugradbu u zid iz gips-kartonskih ploča, širine kao 
zid (15 cm) . Okov prilagođen osobama sa 
invaliditetom. U cijenu uključen sav materijal, rad, 
sav potreban okov kompletna vrata, sa svim 

potrebnim okovom,  cilindar bravom i  kvakom i 

rozetom, vezna sredstva za postavu te završna 
obrada. U cijenu uključena i kvaka kružnog presjeka, 
sa odvojenim rozetama krake i brave. 

zid d=15 cm - D kom 3,00 0,00

0,00STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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E  KERAMIČARSKI RADOVI 

 OPĆI UVJETI 
 Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema 
opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog 
novog  ( neupotrebljavanog ) materijala u svemu 

prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i 
Hrvatskim normama i to. 

 Pločice za oblaganje podova : 
 pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi : 
 HRN B.D1.310,   HRN B.D1.320,   HRN B.D1.322,   

HRN B.D1.333 

 glazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete 
propisane normama: 

 HRN B.D1.305,   HRN B.D1.306,   HRN B.D1.450,   

HRN B.D8.052 

 Pločice za oblaganje zidova : 
 pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: 
 HRN B.D1.300,   HRN B.D.301,   HRN B.D8.450,   

HRN B.D8.052 
 Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i 
potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije 

izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih 
utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s 

ljepilom. 

Izvođač je dužan prije početka radova ispitati 
podlogu, te eventualne neispravnosti javiti 

nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju 
biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i 
suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se 
cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje ker. pločica 
moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od 

strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu 
radova i atestirana u ovlaštenom institutu.
 Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i 
potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije 

izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih 
utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s 

ljepilom. 

 Cement mora odgovarati normama : 

 HRN B.C1.010 do  HRN B.C1.015 
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Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 
kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije 
biti manja od čvrstoće podloge. Ako atestom 
troškovnika nije drugačije traženo, reške između 
pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. 
Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom 
( bijeli cement, kit raznih vrsta ). Nakon dovršenja 
radova treba zidove i podove posve očistiti i otrti 
jelovom pilovinom.U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste 
ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična 
cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i 
pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav 
rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, 
sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane 
troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, 
te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje 
priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, 
zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih 
otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka 
u svrhu odabiranja.

Sve radove izvesti prema :

HRN U.F2.011 - Tehnički uvjeti za izvođenje 
keramičarskih radova.
U cijenu  pojedinih stavki uključiti zaštitu i završno 
čišćenje.

E  KERAMIČARSKI RADOVI 

 POD SANITARNI ČVOROVI 
6.1. Dobava i opločenje podova sanitarnih čvorova i 

drugim projektom predviđenih mjesta podnim 
keramičkim pločicama I klase (protuklizna površina) 
na prethodno pripremljenoj podlozi. Pločice se 
polažu u padu prema podnoj rešetki u svim 
prostorijma gdje su iste ugrađene. Dimenzije, način 
postave, boja i struktura pločica po izboru 
projektanta. Fuge širine do 2 mm ispunjene masom 
za fugirjanje u boji po izboru projektanta. U cijeni 

silikoniziranje svih uglova, epoksidna masa za 

fugiranje u odgovarajućem tonu, alu lajsne na 
spojevima sa drugim vrstama podova.

m² 9,29

6.2. Uz zidove koji nisu obloženi keramičkim pločicama 
postavlja se ljepljeni sokl visine do 10 cm (što je u 
cijeni stavke - pridodano površini poda). U cijenu 
uključen kompletan rad i materijal sa čišćenjem 
opločenja nakon izvedenih radova.
a/ pod m² 0,70

ZID SANITARNI ČVOROVI
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6.3. Dobava i oblaganje zidova sanitarnih čvorova 
glaziranim keramičkim pločicama I klase (protuklizna 
površina). Dimenzije (približno 50x30 cm), način 
postave, boja i struktura pločica po izboru 
projektanta. Fuge širine do 2 mm ispunjene masom 
za fugirjanje u boji po izboru projektanta. Pločice se 
polažu fuga na fugu ljepljenjem. Visina opločenja do 
stropa (do 3 metra). U cijenu uključiti i alu kutne 
profile na uglovima zidova i silikoniziranje svih 

spojeva i epoksidna masa za fugiranje u 

odgovarajućem tonu sa sanitarnom opremom.
U cijenu uključen kompletan rad i materijal sa 
čišćenjem opločenja nakon izvedenih radova.
a/ zid m² 45,00

POD ČAJNA KUHINJA
Dobava i opločenje podova sanitarnih čvorova i 
drugim projektom predviđenih mjesta podnim 
keramičkim pločicama I klase (protuklizna površina) 
na prethodno pripremljenoj podlozi. Pločice se 
polažu u padu prema podnoj rešetki u svim 
prostorijma gdje su iste ugrađene. Dimenzije, način 
postave, boja i struktura pločica po izboru 
projektanta. Fuge širine do 2 mm ispunjene masom 
za fugirjanje u boji po izboru projektanta. U cijeni 

silikoniziranje svih uglova, epoksidna masa za 

fugiranje u odgovarajućem tonu, alu lajsne na 
spojevima sa drugim vrstama podova.

a/ pod m2 1,77

ZIDOVI KOD UMIVAONIKA I ČAJNE KUHINJE
Dobava i oblaganje zidova u prostorijama kod 

umivaonika i čajne kuhinje zidnim glaziranim 
keramičkim pločicama I klase. Dimenzije (približno 
50x30 cm), način postave, boja i struktura pločica po 
izboru projektanta. Fuge širine do 2 mm ispunjene 
masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. 

Pločice se polažu fuga na fugu ljepljenjem. U cijenu 
uključiti i alu kutne profile na uglovima zidova i 
silikoniziranje svih spojeva i epoksidna masa za 

fugiranje u odgovarajućem tonu sa sanitarnom 
opremom.

U cijenu uključen kompletan rad i materijal sa 
čišćenjem opločenja nakon izvedenih radova.
a/ zid m² 2,14

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
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R.br. Opis stavke Jed. Količina Jed. Cijena 

(HRK)
Ukupno (HRK)

F  PODOPOLAGAČKI RADOVI 

 OPĆI UVJETI 
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, 
te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje 
priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, 
zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih 
otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka 
u svrhu odabiranja.

Materijali koji se upotrebljavaju kod podova moraju 

biti kvalitetni, po svojim dimenzijama i čvrstoći 
moraju odgovarati svrsi za koju su namijenjeni te 

prihvaćeni uzorcima od projektanta.
Izvoditelj je dužan da prije dobave materijala i 
početka radova pregleda gradilište i podloge te da o 
eventualnim nedostacima koji bi utjecali na njegov 

rad obavijesti nadzorni organ, te da se pravilno 

informira o količinama rada i izvrši izmjere. Prije 
početka izvođenja radova obavezna je kontrola 
količine vlage u podozi na koju se ugrađuje obloga i 
ukoliko je veća od makismalno dozvoljene obloga se 
nesmije ugrađivati.

F  PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 MASA ZA IZRAVNAVANJE 

7.1. Dobava i polaganje na pod mase za izravnanje. 

Masa se polaže na pod gdje dolazi pvc pod. m² 81,61

PVC POD

7.2. Dobava i postava PVC podne obloge u svim 

projektom predviđenim prostorijama. PVC podna 
obloga se polaže u rolama s varenim spojnicama na 
prethodno pripremljenu suhu i čistu podlogu 
obrađenu primerom. Obloga mora biti kvalitete 33 po 
EN 685, klase zapaljivosti B1 (po DIN-u 4102-1), 

protuklizna, trajno antistatička, otporna na kotačiće,  
otporna na habanje,  sa završnim slojem zaštite od 
prljanja. Izvodi se ljepljenjem cijele površine 
odgovarajućim lijepilom koje propisuje proizvođač na 
pripremljenu podlogu (podloga mora biti ravna i suha 

do max 2% vlage) točno po uputi proizvođača. 
Uključivo i (eventualno potrebno) prethodno 
izravnanje podloge estriha odgovarajućom masom 
za izravnanje (samonivelirajućom smjesom). Rubovi 
traka krojeni i rezani za zavarivanje, termički 
zavareni odgovarajućom elektrodom koju propisuje 
proizvođač. Boja i uzorak materijala po izboru 
projektanta.

m² 81,61
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Izvođač garantira besprijekornu kvalitetu i izgled 
dovršenog poda, a ukoliko ima primjedbe na podlogu 
mora pravovremeno upozoriti nadzor. U cijeni 

uključena dobava, transport, priprema podloge, 
polaganje obloge sa svim potrebnim osnovnim i 

pomoćnim materijalom. Izrada u svemu prema 
uputama proizvođača. Obračun po m2 stvarno 
izvedenog poda, bez obzira na dimenzije i oblik 

prostorija.

7.3. ZIDNA KUTNA TRAKA - SOKL

Dobava i ugradnja kutne trake (sokla) u prostorijama 

obloženim pvc podom. Sokl se podiže uz zidove u 
visini 10 cm i nakon ugradnje čini sa podom cijelinu u 
potpunosti spojen sa oblogom zida i poda. Spoj dva 

materijala kitan silikonom. Sokl sa zaobljenjem 

radijusa 5-7 cm izrađen iz specijalne zidne kutne 
trake ojačane tvrdim pvc-om, na spoju sa podom i 
lomovima se ugrađuju fazonski komadi za uglove, 
sve zaobljeno. Boja i uzorak materijala po izboru 

projektanta.

U cijeni uključena dobava, transport, priprema 
podloge, ugradnja sokla sa svim potrebnim 

osnovnim i pomoćnim materijalom. Izrada u svemu 
prema uputama proizvođača. Obračun po m1 
stvarno izvedenog sokla bez obzira na dimenzije i 

oblik prostorija.

m' 71,50

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
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R.br. Opis stavke Jed. Količina Jed. 

Cijena 

(HRK)

Ukupno 

(HRK)

G  GIPSARSKI RADOVI 

 OPĆI UVJETI 
. Kod izvedbe GIPS-KARTONSKOG stropa treba u 

svemu primjenjivati važeće propise i standarde.
Materijali koji se upotrebljavaju kod stropova moraju 

biti kvalitetni, po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju 
odgovarati svrsi za koju su namijenjeni te prihvaćeni 
uzorcima od projektanta.

Izvoditelj je dužan da prije dobave materijala i početka 
radova pregleda gradilište i podloge te da o 
eventualnim nedostacima koji bi utjecali na njegov rad 

obavijesti nadzorni organ, te da se pravilno informira o 

količinama rada i izvrši izmjere.
Ploče se montiraju uvijek poprečno na 
podkonstrukciju, a pričvršćuju se knauf vijcima za brzu 
montažu na ravnu i niveliranu podkonstrukciju.
U cijenu uključiti i potrebnu skelu za montažu.

G  GIPSARSKI RADOVI 

8.1. PREGRADNI ZID IZ G-K PLOČA d=10 cm
Dobava i montaža pregrade iz gips-kartonskih ploča s 
obostranom dvostrukom oblogom. Oba sloja gips 

kartonskih ploča su iz standardnih/vodootpornih 
gipsanih ploča tipa A13 sa ispunom iz kamene vune 
d=5 cm, minimalne gustoće 30kg/m2. Ukupna debljina 
pregrade 100 mm, visina pregrade do 4,00 metara. 

Pregrada tipa kao Knauf W112 ili jednakovrijedno 

(prema zvučnoj izolaciji, zaštiti od požara i čvrstoći). 
Izrada podkonstrukcije iz tipskih CW/UW profila iz 

pocinčanog lima debljine 0,6mm. Međusobni razmaci 
okomitih profila maksimalno 62,5 cm. Izrada prema 

smjernicama i uputama proizvođača i projektanta. U 
cijeni sve komplet sa bandažiranjem spojeva, a spoj 
sa zidom izvesti sa reškom širine 5mm koja se u 
potpunosti zatvara s dvokomponentnim 

trajnoelastičnim kitom. Kvalitetna završna obrada 
spojeva i površine prema kvaliteti Q3. Završna obrada 
obrađena u soboslikarskim radovima. U cijenu uključiti 
i potrebnu skelu. Ugradnja od nosive podne 

konstrukcije do stropne nosive konstrukcije uz potpuno 

zatvaranje rebričastog stropa. 

PROIZVOD KOJI NUDI PONUDITELJ (tip proizvoda i 

podaci koji ga određuju kao jednakovrijedno 
traženom).

a/ standardne ploče m2 3,30

b/ vodootporne ploče m2 1,80
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Dobava i izvedba spuštenog stropa gips kartonskih 
ploča debljine 12,5 mm na tipskom ovjesu visine do 
40cm. Skela u cijeni. Izvesti prema nacrtima i  

detaljima u originalnoj metalnoj potkonstrukciji prema 

propisanoj tehnologiji proizvođača. U cijenu je 
uključen pribor za ovjes i obrade oko elemenata u 
stropu, denivelacije, te izrezivanje ploča za postavu 
rasvjetnih tijela i strujnih rešetki. u cijenu je uključen 
aobrada spojeva ploča, mjesta upuštenih vijaka i 
prodora sa bandažnim trakama i masom za 
zaglađivanje (gletanje propisanom od strane 
proizvođača). Kod kritičnih mjesta (rezani 
rubovi)potrebno je za izvedbu spojeva koristiti 

papirnatu pandažnu traku. U stavku uključeni i 
potrebni rubnu profili. Prije završnih ličilačkih radova 
ploče premazati temeljnim premazom, voditi računa o 
usklađenosti temeljnog i završnog premaza (ravnati se 
prema uputama pojedinih proizvođača materijala), 
temeljni premaz uljučen u ovu stavku. Obračun po m² 
tlocrtne površine, kompletan rad i materijali.

m2 85,83

GIPSARSKI RADOVI UKUPNO:
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R.br. Opis stavke Jed. Količina Jed. Cijena 

(HRK)
Ukupno (HRK)

H SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

 - izvođač je dužan da preuzete radove izvede po 
opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, 
postojećim propisima i tehničkim uvjetima za 
izvođenje soboslikarskih radova  HRN  U.F2.013 te 
bojama po izboru projektanta
 - materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje 
soboslikarskih radova moraju odgovarati zahtjevima 

hrvatskih normi kojima se utvrđuje njihov kvalitet, a 
ako nema normi onda pribaviti uvjerenje o kvaliteti
 - ukoliko se upotrebljavaju materijali na bazi 

sintetičkih smola moraju odgovarati normama
HRN U.F2.010

- premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu 
površinu bez tragova četke ili valjka, boja mora biti 
ujednačenog intenziteta, pokrovni premazi moraju 
potpuno prekrivati podlogu
  - sve podloge moraju biti očišćene od prašine i 
drugih prljavština (ulje,smola, masti, mort i sl.)
 - stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloga 
treba skinuti odgovarajućim postupkom
  - bojiti je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu 

bez nedostataka

H SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

9.1. ČIŠĆENJE I GLETANJE POSTOJEĆIH ZIDOVA

Čišćenje postojećih unutarnjih ožbukanih zidova iz 
blok opeke te gletanje podloge disperzivnim kitom sa 

svim potrebnim predradnjama i fazama rada. Sudari i 

ivice moraju biti oštro obrađeni. Podlogu prije gletanja 
neutralizirati. Stavka obuhvaća:
 - čišćenje
 - gletanje podloge disperzivnim kitom sa svim 

potrebnim predradnjama i fazama rada

temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema 

uputi proizvođača
popravljanje disperzivnim kitom u završnom sloju

Uključivo sva potrebna skela, čiščenje i odvoz 
otpadnog materijala po završetku radova.

m2 279,00

9.2. GLETANJE UNUTARNJIH ZIDOVA IZ GIPS-

KARTONSKI PL.

Gletanje podloge gips-kartonskih zidova. Stavka 

obuhvaća:
 - gletanje podloge disperzivnim kitom sa svim 

potrebnim predradnjama i fazama rada

temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema 

uputi proizvođača
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popravljanje disperzivnim kitom u završnom sloju
Uključivo sva potrebna skela, čiščenje i odvoz 
otpadnog materijala po završetku radova.
b/ gletanje zida za standardne boje m2 7,50

9.3. BOJANJE UNUTARNJIH ZIDOVA DISPERZIVNOM 

BOJOM

Dobava i bojanje unutarnjh zidova iz opeke i gips-

kartonskih ploča disperzivnom bojom u dva sloja. Boja 
po izboru projektanta.
Uključivo sva potrebna skela, čiščenje i odvoz 
otpadnog materijala po završetku radova.

m2 279

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI  UKUPNO:
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R.br. Opis stavke Jed. Količina Jed. Cijena 

(HRK)
Ukupno (HRK)

I  DOBAVE I UGRADBE 

10.1. Dobava i ugradba plosnog lima iz inoxa 25/4mm koji

se ugrađuje unutar dovratnika na spoju podova pri

promjeni podne obloge. Obračun po m'. m' 4,50

10.2. Dobava i ugradba trakastih zavjesa za zaštitu od 
sunca sa unutarnje strane prozora. Stavka uključuje 
sav kvalitetan spojni materijal, te visoko kvalitetan 

mehanizam. Boja venecijanera prema odabiru 

projektanta. Stavka uključuje i uzimanje mjera na licu 
mjesta. Obračun po kom komplet ugrađenih 
venecijanera.

 - 290 x 200cm kom 1,00

 -  540 x 200cm kom 1,00

10.4. Dobava i ugradba montažnih nadvoja u zidovima 
različitih debljina sa potrebnim podupiranjem. 
Obračun po komadu.
b) zid d=20 cm, za vrata širine 100cm kom 1,00

10.5. Dobava i ugradnja inox odbojnika za vratna krila, 

ugrađuje se u pod ili zid. 
Obračun po komadu odbojnika. kom 3,00

10.6. Zidarska pripomoć kod izrade svih instalaterskih i 
obrtničkih radova, za razna probijanja, brušenja, 
štemanja, krpanja, rabiciranja šliceva, ugradbe, 
prijenosi i sl.

Obračun komplet po izvršenim radovima. komplet

DOBAVE I UGRADBE  UKUPNO:
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U ____________________,_________2021. 

Ponuditelj:____________________
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4. POTVRDA HRVATSKE KOMORE GRAĐEVINARA 
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5. RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA  

 

Sukladno čl. 3 Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 55/12) daje se: 

  

 

      RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU      

                                        ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

Ime i Prezime:     mr.sc.Đurđa Belobrajić, dipl.ing.građ. 
     ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara br. 3 
 
Investitor:                         CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA 
                                          Prilaz Tomislava Špoljara 2,Zagreb 
                                 

                             
 Građevina:                      ADAPTACIJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE- 
                                         DUBRAVA I  DEPADANSE 

 
 
                                      
Broj elaborata:   1906221 

 

 

Zagreb, lipanj, 2021. god. 

 

 

                                                                      iB-inženjering Belobrajić d.o.o. 

                                                                                      Direktor: 

                                                                           Zoran Belobrajić, dig. 
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B.  STRUČNI  DIO  TEKSTUALNOG  DIJELA   PRIKAZA SVIH PRIMJENJENIH MJERA   
ZAŠTITE OD POŽARA 
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1.UVOD 

Glavnim projektom predviđa se izvođenje radova adaptacije i opremanja Centra za odgoj i 
obrazovanje Dubrava i depadanse, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, k.č.br.: 9654, 9653 i 9655, 
k.o.: Dubrava, radi poboljšanja postojećih uvjeta smještaja korisnika, a kojima se ne mijenja 
usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  

 
 Adaptacija i opremanje prostora planiraju se izvesti na način da se isti prilagode smještaju 
korisnika i da se poboljšaju postojeći uvjeti.  
 

Planiranim radovima na postojećoj Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava se ne mijenja 
usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.  

 
 Na osnovi planiranih radova , prikazom primjenjenih mjera zaštite od požara ne mogu se  
obraditi mjere zaštite od požara sukladno s odrednicama  Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od 
požara budući da  nema promjena u onom dijelu objekta koji  obuhvaćaju zaštitu od požara kao cjelinu 
u smislu odrednica navedenog Pravilnika.  
 
 Stanje izvedenog objekta po pitanju požarnih sektora , naročito puteva izlaženja ne zadovolja 
sadašnje propise , pa se kao takvi ne  obrađuju  u sklopu ovog prikaza mjera zaštite od požara, budući 
da isti nisu obuhvaćeni adaptacijom objekta. 
 
 Prikazane su samo mjere zaštite od požara koje se u okviru planirane adaptacijem mogu 
provesti. 
 

Prema odrednicama čl.4 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13,87/2015) predmetna građevina svrstava se u 
podskupinu 5ZPS5 (  prisutnost teško pokretnih osoba). 

 
 
2. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

 

      2.1. Lokacija 
 
Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, nalazi se u Zagrebu, Prilaz Tomislava Špoljara 2. 
 

2.2. Opis , namjena i veličina građevine 
 
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava je odgojno obrazovne namjene, namijenjen školovanju i 
rehabilitaciji djece i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima.  
Zgrada je samostojeća katnosti podrum, prizemlje i dva kata. 
Tlocrtna površina građevine Centra iznosi3.316 m2. 
Depadansa je prizemnica visine prizemlje. Tlocrtna površina građevine depadanse iznosi 111,41m². 
 
Provedba adaptacije ZONA 2 
   
 
U prizemlju  se predviđa zamjena pregradne staklene stijene  na izlaznom stubištu. 
 

Sukladno s odrednicama TABLICE 3  i odrednica čl. 24 Pravilnika na otpornost protiv požara 
i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, pregradne stijene zadovoljit 
će: 
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- Pregradna stijena na stubištu – staklena pregrada treba zadovoljavati otpornost protiv 
požara EI90, 

- Vrata u staklenoj pregradi trebaju zadovoljavati otpornost protiv požara od  EI230-C-Sm 
 
 
 
 

Na na prvom i drugom katu objekta u Zoni 2 predviđa se zamjena: 
-  staklene stijene stubišta i 
- staklene stijene veznog hodnika s drugim objektom. 

 
 
 Sukladno s odrednicama TABLICE 3  i odrednica čl. 24 Pravilnika na otpornost protiv požara 
i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, pregradne stijene zadovoljit 
će: 
 

- Pregradna stijena na stubištu – staklena pregrada treba zadovoljavati otpornost protiv 
požara EI90, 

- Vrata u staklenoj pregradi trebaju zadovoljavati otpornost protiv požara od  EI230-C-Sm 
 

-  Pregradna stijena prema veznom hodniku - staklena pregrada treba 
zadovoljavati otpornost protiv požara od  EI 90, 

  
               -     Vrata u staklenoj  pregradi treba zadovoljavati otpornost protiv požara od EI90, budući 

pregradna stijena treba činiti granicu požarnog sektora prema drugom objektu.Ukoliko 
će se ista držati u stalno otvorenom položaju, potrebno ih je vezati na dojavu požara 
da se u slučaju požara ili dima automatski zatvaraju. Za potrebe evakuacije ista 
trebaju imati uređaj za ručno otvaranje. 

 
                     Vrata koja će se mijenjati ,a ugrađena su u pregradne stijene između hodnika i drugih 
prostorija izvest će se otpornosti protiv požara od EI30-C, sukladno sa odrednicama točke 
6.2.3.prihvaćenih pravila tehničke prakse TRVB-N132- 2003 ( bolnice i domovi). 
 
 Prema odrednicama Priloga 4 Tablica 1 u etaži se mogu istovremeno zateći 83 osobe. ( cca 
735 m2 , faktor 9,3) , pa se prema odrednicama  čl.40 Pravilnika  o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine  moraju zadovoljavati u slučaju požara, vrata koja mogu poslužiti kao izlaz 
trebaju opremati protupanik bravama i letvama . Predmetna vrata označena su na tlocrtima etaža.                                   
 

.        
3. OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I 

DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U 
TEHNOLOŠKOM PROCESU 

  U predmetnoj građevini  neće se držati zapaljive tekućine. 
     Predviđa se upotreba plina za pogon plinskih aparata. 
 
 
         4. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA  

PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

  4.1.   Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i 
drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata  i utvrđivanje 
podataka o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

ZAKONI: 

1. Zakon o gradnji NN 153/13;20/2017;39/2019;125/19 
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2. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13;98/19; 
3. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10 
4. Zakon o  građevnim proizvodima  – NN 76/13 
5. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovma (NN108/95,56/10). 

 
 
PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara – NN 
56/12, 61/12 

2. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara – NN 51/12 
3. Pravilnik  o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94, 55/94, 142/03 
4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11,74/13 
5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN 08/06 
6. Pravilnik o sustavima za dojavu požara - 56/99 
7. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije nikog napona – SL 45/83 preuzet 

NN 53/91, 05/02 
8. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u 

slučaju požara (NN br.29/2013,87/2015) 
      9.   Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – NN 141/1 
     10.  Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima – NN 93/08 
     11.  Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara 
     12.  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/2019 
 
TEHNIČKI PROPISI, NORME I PRIZNATA PRAVILA TEHNIČKE PRAKSE:  
 
1. Tehnički propis za susatve zaštite od djelovanja munje na građevinama – NN 87/03, 33/10 
2.  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije – NN 05/10 
3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada – NN 

03/07 
4. Norme skupine HRN DIN 4102 
5. Norme skupine HRN  EN 
6. HRN Z.SO.001, HRN Z.SO.00 
7. TRVB 126  
8. OiB Smjernice protupožarne zaštite2 CFP Direcitive ( izdanje 2015 god). 
9.  TRVB-N132- 2003 ( bolnice i domovi). 

 
 

5.REAKCIJA NA POŽAR GRAĐEVNIH PROIZVODA 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu definirani su odredbama čl.6. Pravilnika o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. 
29/2013), a prikazane 
 

GRAĐEVNI DIJELOVI REAKCIJA NA POŽAR 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske hodnike 

Klasificirani sustav  D 

ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

- obloga C ili B  
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- izolacija B C  

 Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima 

Klasificirani sustav ili A2 

Izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

-obloga                                                       B ili A2  

-podkonstrukcija A2 A2  

-izolacija                                                A2 B  

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

hodnici B-s1,d0 

Stubišta                                                                         A2-s1,d0  

Stropne obloge na evakuacijskim putevima 

hodnici B-s1,d0 

stubišta A2-s1,d0 

Podne obloge na evakuacijskim putevima  

hodnici A2fl 

stubišta A2fl 

Podne konstrukcije  

Klasificirani sustav B 

ili izvedba sa slijedećim klasificiranim komponentama 

-nosivi dio B  ili B  

-izolacijski sloj B C  

 

Ventilacioni kanali  

 Osnovni dijelovi kanalnog razvoda su:  
 
• kanali (pravokutnog, četverokutnog i kružnog poprečnog presjeka)  
• kutni (lukovi, koljena), prijelazni (suženja, proširenja, spojevi) i elementi za grananje razvoda (T-
komadi) te usmjereni limovi  
• prigušivači buke i vibracija (npr. jedreno platno kojim se izlazna ili usisna cijev ventilatora spaja na 
kanalni razvod za sprečavanje vibracija)  
• regulacijski uređaji za upravljanje svim dijelovima sustava.  
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Svi ventilacijski kanali moraju biti izrađeni su iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema DIN 24190 i 
24191.  
Svi kanali moraju biti izrađeni su iz negorivog materijala klase negorivosti A0 odnosno A1.  
Svi ventilacijski kanali moraju biti izolirani izolacijom minimalno razreda Bs2d0, ako se vode u 
prostorima gdje nema spuštenog stropa, a ako se vode iznad spuštenog stropa tada mogu biti 
reakcije na požar Klase B prema HRN EN 13501-1 i to Bs3,d2. 
 
 
 
6.  TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME  ZA  GAŠENJE POŽARA        

 
6.1. Aparati za gašenje požara 
 

Aparati za gašenje požara postavit će se sukladno s odrednicama Pravilnika o vatrogasnim 
aparatima – NN 101/11,74/13. 

Budući da prostor građevine nije podijeljen na požarne sektore, aparati za gašenje požara 
postavit će se po etažama koje su obuhvaćene većim zahvatima adaptacije. 
 
Prvi i drugi kat –ZONA 2 –   Površina svake etaže iznosi cca 768 m2  , uz srednju požarnu opasnost, 

iznosi  60 JG, pa će se postaviti 5 aparata S6+ u svaku etažu. 
 
 

7.    ZAHTJEV ZA IZRADU, POSJEDOVANJE  I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE; 
UPUTA ZA RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA KAO 
I OZNAKA OPASNOSTI 

 
Organizacijske mjere u građevini provodi vlasnik /korisnik/ upravitelj zgrade/odgovorna 

osoba građevine, a odnose se na održavanja svih instalacija. 

U slučaju požara odgovorna osoba dužna je obavijestiti o istom službu 112, ili vatrogasce 
193, te ukoliko je požar još u početnoj fazi potrebno je započeti gašenje s aparatom za početno 
gašenje požara. 

Svi  zaposlenici u predmetnoj građevini, moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i 
uvježbani u načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara, a u skladu s odredbama 
Zakona o zaštiti od požara (N.N. 58/93) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja 
pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i 
imovine ugroženih požarom (N.N. 61/94). 

Osposobljavanje zaposlenika mora se provesti od strane pravne osobe ovlaštene od 
strane MUP-a RH za obavljanje navedenih poslova osposobljavanja po požarnom minimumu. 
 
 

8.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 
 

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama 
zaštite od požara kod građenja. 

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje 
požara na gradilištu kao što su: 
– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
– skladišta plinskih boca,  
– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
– deponij građevinskog otpada, 
– ambalažni materijali, 
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– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, 
plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

– uporaba ljepila i obrada, 
– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i 

slično), 
– uporaba uređaja i alata koji iskre, 
– spaljivanje raznog materijala, 
– rušenja i demontaže, 
a. puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito 
gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, 
za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice: 

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i 
drugo), 
– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 
(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 
potrebnih mjera zaštite od požara, 
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), 
grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 
– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 
– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog 
plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i 
slično), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 
(vode, pijeska i drugo), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 
– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa 
natopljenih otapalima i slično), 
– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, 
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 
zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na 
gradilištu. Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od 
požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 
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8. DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Sa stanovišta zaštite od požara  potrebno je ishoditi nalaze od ovlaštenih pravnih osoba ili 
institucija: 

• da ugrađeni materijal zadovoljavaju uvjetima utvrđenim u projektnoj dokumentaciji,  
•  certifikat za vatrootporna  vrata i protupožarne staklene pregrade, 
• nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti  hidrantske mreže 
• dokaz da naprave na vratima evakuacijskih puteva zadovoljavaju HRN EN 179; 1125; 
•  nalaz o klasi gorivosti podnih, zidnih stropnih obloga izlaznih puteva 

 
U Zagrebu,lipanj, 2021 god.                   
 
 
                                                     Z A K LJ U Č A K 
 

Sukladno stavku 3 čl. 28 Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, te  
dokazima o ispunjenju temeljnog zahtjeva iz područja zaštite od požara koje su sukladno člancima 2 i 
25 citiranog propisa projektanti pojedinih struka predočili u svojim projektima donosi se  

 
                                                          ZAKLJUČAK 

 da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju 
od požara. 
 
Glavni projektant:                                                    Lidija Buljeta  dipl. ing arh. 
 
 
Stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu koja je izradila prikaz svih mjera zaštite od požara: 
 
                    

                                                                   mr.sc. Đurđa Belobrajić, dipl.ing.građ.   
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                              C. GRAFIČKI PRILOZI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



SIMBOLI

Smjer evakuacije

Vrata  devedeset minuta otporna na 

požar sa uređajem za automatsko 

zatvaranje

S6+ Vatrogasni aparat 12 JG

Vrata sa panik letvom

E
I2

3
0

-C
-S

m
E

I9
0
-C

Vrata  trideset minuta otporna na 

požar sa uređajem za automatsko 

zatvaranje-protudimna

E
I9

0 Staklena pregrada devedeset minuta mora 

zadovoljiti cjelovitost i toplinsku izolaciju
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